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REPUBBLICA ITALIANA

L'anno________ (duemila______) il giorno__________ del mese di______________

avanti a me, _____________________________, Segretario Generale del Comune di

_______________, autorizzato a ricevere gli atti del Comune in forza di quanto

disposto dall'art. 97, comma 4, lett, c) del D.Lgs. n. 267/2000, si sono costituiti:

- L'Amministrazione Comunale di _______________, rappresentata dal

__________________ nato a _____________________, il ____________________ , il

quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di

_______________(p. IVA __________________ ), con sede a _____________________,

Via _____________, (nel seguito denominata “Concedente”);

- L'impresa SELETTRA S.P.A., con sede a AVIGLIANO (PZ) Località Mandria

d’Isca – F.ne Possidente, snc; C.F./P.IVA 01561130764, nelle vesti del proprio Legale

rappresentanteSig._________________________________, nato a__________________

il ___________, il quale agisce innome, per conto e nell'interesse dell'impresa che

rappresenta (nel seguito denominato “Concessionario");

I suddetti comparenti, della cui personale identità, io Segretario sono certo,previa

rinunzia di comune accordo fra le parti e col mio consenso all'assistenza dei

testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto.

Premesso:

− gli elementi di equilibrio del piano economico e finanziario tenuti in

considerazione dal concessionario sono riferiti alla spesa di cui al canone di

disponibilità (manutenzione) e di servizi (energia) quale riferimento di base

della procedura di gara indetta dall’Ente.

− con delibera G.C. n.__ del 00/00/0000veniva approvato il progetto di fattibilità

proposto ai sensi dell’art. 183 c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016per“L’'affidamento in
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Concessione degli interventi di efficientamento e rendimento energetico, riqualificazione

tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di

_______________”da parte della Selettra SpA;

− con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore n. _/___ del

00/00/0000 veniva avviatala procedura di gara aperta per l’affidamento del

servizio di pubblica illuminazione con il criterio dell’offerta economica più

vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n. 50/2016 e venivano approvati gli

atti di gara e indetta la gara per“L'affidamento in Concessione degli interventi di

efficientamento e rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli

impianti di illuminazione pubblica del Comune di _______________”;

− che il bando di gara è stato pubblicato come per legge sulla G.U. R.I. n. 00 del

00.00.0000e all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune di

_______________, per cui il termine ultimo per la presentazione delle offerte

veniva fissato al 00/00/0000;

− Il bando è stato pubblicato con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

− le operazioni di gara si sono svolte in ___ sedute tutte esplicitate nei seguenti

verbali:

− verbale n.2 del 00.00.0000 - seduta pubblica per la presa d’atto dei n. __ plichi

presentati e verifica della documentazione contenuta nelle buste “A”;

− verbale n_1__del 00.00.0000–in seduta riservata per procedere con l’esame delle

offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;

− verbale n_2__del 00.00.0000–in seduta riservata per procedere con l’esame delle

offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;

− verbale n_3__del 00.00.0000–in seduta riservata per procedere con l’esame delle
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offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;

− verbale n_4__del 00.00.0000–in seduta riservata per procedere con l’esame delle

offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;

− verbale n._3_ del 00.00.0000- seduta pubblica di apertura delle buste “C”

contenenti le offerte economiche;

− verbale n_5__del 00.00.0000– in seduta riservata per procedere con l’esame di

congruità delle offerte economiche e attribuzione dei relativi punteggi;

− verbale n._4_ del 00.00.0000- determinazione in merito all’esclusione delle

offerte anomale, della soglia di anomalia ed aggiudicazione provvisoria;

− l’aggiudicazione provvisoria veniva disposta nei confronti della ditta

SELETTRA S.p.A. che ha offerto il ribasso del 0,00% sul prezzo posto a base di

gara determinando l’offerta economica di € ____________ compreso gli oneri per

l’attuazione della sicurezza;

− nei confronti della ditta SELETTRA S.p.A. sono stati espletati i dovuti

accertamenti;

− con determinazione del Responsabile del Comune di _______________n._____

del 00/.00/0000la Concessione è stata definitivamente aggiudicata al suindicato

concessionario, per il prezzo complessivo di Euro__________ compresi gli oneri

di sicurezza per € ________ oltre IVA;

− l’avviso di avvenuta aggiudicazione prot. n. ________ del 00.00.0000 è stato

inviato via PEC alle ditte concorrenti ed è stato pubblicato all’Albo Pretorio al n.

____ dal _____________ al _____________, sul sito internet del Comune di

_______________in data ______________;

- che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 15 delD.Lgs. n.

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
S
a
n
 
M
a
r
z
a
n
o
 
s
u
l
 
S
a
r
n
o
 
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
0
8
1
6
 
d
e
l
 
2
0
-
0
1
-
2
0
2
0



4

50/2016l’appaltatore ha provveduto a elaborare un piano economico-finanziario, (di seguito,

per brevità, “PEF”), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che

determinano l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, per un periodo di anni

____ (_____), corredato da asseverazione da parte della Omnia Fiduciaria Srl Autorizzata

all’esercizio dell’attività di cui alla legge 23/11/1939, n.1966 ed al R.D. 22/04/1940, n.531,

con DM del 19/01/1966 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 02/02/1966 ser.gen. n.27,in

allegato al presente Contratto di Concessione.

I presupposti e le condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico-finanziario

degli investimenti del concessionario, sono i seguenti:

- che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta

a base di gara, per quanto attiene in particolare: al numero di pali e di quadri

elettrici oggetto di intervento, al livello di illuminamento offerto in gara dal

concessionario, alle ore di accensione della Rete IP.

- che la quantità e la qualità dei lavori riqualificazione di messa a norma e di

efficientamento energetico della Rete IP sono quelle offerte in gara dal

Concessionario, ossia: per lavori di importo complessivamente pari a euro

_____________(___________________________/__) compreso oneri della sicurezza

pari ad € ____________ (Euro ___________________/00) oltre IVA, nella

composizione qualitativa e secondo il programma operativo descritti nell'offerta

tecnica del Concessionario;

- che la quantità e la qualità della manutenzione della Rete IP, nel corso dell'intera

durata della Concessione, sono quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: tutte

le manutenzioni necessarie, nel corso dell'intera durata della Concessione, ad

esclusione degli interventi necessari per ripristinare i danni dovuti ad incidenti

stradali, ad atti vandalici, furti, eventi di forza maggiore, eccezionalità degli eventi
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climatici e ad eventi per i quali sia dichiarato lo stato di calamità naturale, nonché

ad esclusione delle modifiche impiantistiche determinate da modifiche alla

geometria e/o alla destinazione d'uso delle aree;

- che il canone di Concessione sia rivalutato annualmente secondo le previsioni di

seguito riportate;

- che il canone annuale sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario.

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTOSEGUE:

ART. 1 CONDIZIONI GENERALI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in

quanto condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle

obbligazioni disposte dalle parti con il contratto stesso.

ART. 2 - OGGETTO

La Concessione, regolata dalla presente convenzione, riguarda:

• la gestione, la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata, la

manutenzione straordinaria conservativa, il servizio di presidio, il servizio

di pronta reperibilità el'assistenza tecnica ed amministrativa al Concedente

degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio

comunale(prestazione principale);

• il finanziamento e la esecuzione dei lavori di adeguamento normativo edi

riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli

impianti di pubblica illuminazione in attuazione dell'apposito progetto

esecutivo da redigere a cura del Concessionario sulla base del progetto

definitivo offerto in sede di gara (prestazione secondaria).

Scopi primari della Concessione sono infatti:

• il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della qualità del
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servizio di illuminazione pubblica, di un risparmio energetico ed

economico, del contenimento dell'inquinamento luminoso nel rispetto dei

requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia.

Relativamente agli impianti di pubblica illuminazione, le competenze del

Concessionario iniziano sempre dal punto situato immediatamente a valle dei

contatori dell'energia elettrica installati da parte della società distributrice

dell'energia.

Il Concedente si riserva la facoltà di poter disdettare il servizio oggetto della

Concessione per quegli impianti, come anche per semplici parti degli stessi,che non

dovessero più appartenere al proprio patrimonio o che fossero dismessi dall'uso,

qualsiasi ragione determini tale decisione.

Nel caso di dismissione si riterranno validi ai fini della contabilizzazione economica

del servizio i parametri economici dell'offerta presentata in sede digara. Allo stesso

modo la Concessione si estenderà ad eventuali nuovi impianti che

l’Amministrazione dovesse realizzare direttamente o tramite terzi anche lottizzanti

e che la stessa consegnerà o farà consegnare al Concessionario affinché li esercisca

dopo averne verificato la conformità tecnica e normativa.

ART. 3 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

La Concessione viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità

dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale

del presente contratto, nonostante non vengano ad esso materialmente allegati:

a) progetto di fattibilità;

b) bando di gara;

c) disciplinare di gara;
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d) capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati;

e) progetto definitivo - offerta tecnica ed economica presentata dal concessionario;

ART. 4 - DURATA

Fatta salva la facoltà di revisione, di recesso o di risoluzione di cui ai successivi

articoli, la presente Convenzione avrà durata di anni ____(_____)decorrenti dalla

data di sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti.del contratto di

concessione.

ART. 5– OBBLIGHIDEL CONCESSIONARIO

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del Concessionario tutte le seguenti

prestazioni da eseguirsi su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento:

a) l'esercizio e la conduzione degli impianti;

b) l'accensione e spegnimento degli impianti;

c) la manutenzione ordinaria degli impianti [vedi piano di manutenzione];

d) la manutenzione programmata degli impianti [vedi piano di manutenzione];

e) la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti [vedi piano di

manutenzione];

f) approvvigionamento di tutto il materiale per la realizzazione dell’opera e per la

gestione del servizio nonché dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento

degli impianti [con oneri a carico del Concessionario];

g) la voltura, con oneri a carico del Concessionario, dei contratti di

somministrazione dell'energia al servizio degli impianti entro 60 gg. dal verbale di

consegna degli impianti;

h) l'attivazione di un call center, con numero verde dedicato, al fine di gestire il

rapporto con la cittadinanza e per ricevere le segnalazioni di guasti;

i) un servizio di pronto intervento;
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j) l’assistenza tecnica ed amministrativa;

k) gli interventi riparativi;

1) l'esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed

ampliamento degli impianti a seguito di esplicita richiesta del Concedente che

stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe del servizio;

m) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità

di attività di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione

ad edifici), previamente autorizzati dal Concedente. I costi di tali interventi saranno

direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono e pertanto il

Concessionario dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo dell'intervento;

n) la messa in sicurezza degli impianti, in conseguenza di eventi atmosferici violenti,

calamità naturali, atti vandalici, incidenti stradali, furti, eventi di forza maggiore,

eccezionalità degli eventi climatici e ad eventi per i quali sia dichiarato lo stato di

calamità naturale;  il ripristino e/o la riparazione verrà effettuato a seguito di

specifica autorizzazione rilasciata dal Concedente che si farà carico economicamente

degli interventi; il Concessionario, qualora sia stato identificato il soggetto che abbia

provocato il danneggiamento e su esplicita richiesta del Concedente, potrà

recuperare direttamente dai soggetti terzi le spese sostenute per gli interventi di

ripristino e/o riparazione eseguiti;

o) la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale

rapporto il Concedente evincerà l'entità e la natura degli interventi svolti dal

Concessionario sugli impianti oggetto di affidamento. Il rapporto dovrà essere

consegnato al Concedente di norma entro i primi mesi dell’anno successivo a quello

a cui si riferisce assieme alla diagnosi energetica ed eventuale aggiornamento

canone;
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p) la collaborazione con il concedente nella predisposizione del"Piano

dell'illuminazione pubblica comunale”;

q) l’impegno a garantire la disponibilità del materiale e la fornitura di componenti

necessari alle attività di manutenzione dei sistemi luce installati per i 10 anni

successivi alla scadenza del contratto, alle migliori condizioni economiche di

mercato, con riferimento al MEPA.

ART.6– OBBLIGHIDEL CONCEDENTE

Il Concedente è obbligato, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti

attività:

a) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio

e delle infrastrutture primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale,

garantendo un costante rapporto con le strutture tecniche del Concessionario per

verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli impianti esistenti e per

procedere alla pianificazione di nuove opere;

b) comunicare con congruo anticipo al concessionario:

• le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo

influire sulla gestione dei servizi, acquisendone il relativo parere;

• l'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della

Concessione;

c) astenersi dall'eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti

affidati in gestione al Concessionario (salvo inadempimenti);

d)non consentire ad altri soggetti l'esercizio delle attività oggetto della presente

Concessione essendo assicurato al Concessionario, per l'intera durata della

Concessione, l'esclusiva;

e) riconoscere al Concessionario il diritto, ove il concedente lo richieda
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espressamente, di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino

della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;

f) tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro

tipo che dovessero richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli

impianti di illuminazione;

g)richiedere preventivamente al Concessionario, in caso di esecuzione da parte di

soggetti terzi o dal Concedente stesso, di interventi relativi agli impianti di pubblica

illuminazione, un parere tecnico obbligatorio e vincolante contenente tutte le

relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;

h) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare,

al fine di acquisire tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità,

specificamente per ciò che concerne le occupazioni d'urgenza e gli espropri;

i) farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario, per effettuare gli

spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati a seguito di esigenze del

Concedente stesso, non comprese nella Concessione;

j) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:

• assumere presso il Concessionario opportune informazioni prima di

iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti

relativi ai servizi in oggetto;

• preavvisare il Concessionario dell'inizio dei lavori da

compiersi,informandolo altresì della loro natura;

• segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e

risarcirli;

k) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade

qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni relative ai
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lavori iniziali e nel corso della gestione del servizio per le attività di manutenzione.

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, il Concedente provvederà

autonomamente al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire

la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione ad eseguire o

far eseguire le necessarie potature con obbligo di segnalazione al Concessionario.

In generale il Concedente ha l'obbligo di mettere il Concessionario nelle condizioni

più agevoli per fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti

burocratici nell’assicurare il rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti.

Il Concedente riconoscerà e si farà carico economicamente degli interventi di

riparazione e/o ripristino conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamità

naturali, atti vandalici, incidenti stradali, furti, eventi di forza maggiore,

eccezionalità degli eventi climatici e ad eventi per i quali sia dichiarato lo stato di

calamità naturale,ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori e le

modalità di esecuzione degli stessi.

Eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o

innovazioni tecnologiche sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto di

Concessione potranno, a scelta del Concedente essere eseguiti direttamente dalla

stessa o fatti eseguire a spese del Concedente dal Concessionario nel rispetto delle

disposizioni di legge vigente in materia di contratti pubblici.

Per i precedenti interventi, il Concessionario, su richiesta de lConcedente dovrà

redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui contratti

pubblici.

ART.7 -AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo netto contrattuale ammonta ad €

____________(______________________________euro/00) derivante dal prodotto
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dell'importo annuo pari ad € _________ (_________________________________/00)

moltiplicato per i __(_____) anni di durata del contratto. La quota annuale è definita

da:

• QUOTA ENERGIA (A1): € __________;

• QUOTA MANUTENZIONE EGESTIONE (A2): € _________;

• IMPORTO COMPLESSIVO (A1+A2) = ___________.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

Il canone del contratto potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo la

consistenza dell'impianto di illuminazione.

ART. 8 - AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione per il quale si dovrà

redigere verbale in contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione ed il

Concessionario, sarà subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte

del Concedente degli oneri aggiuntivi, con decorrenza dal primo giorno del mese

successivo alla loro accensione; l'accettazione del Concedente comporterà un

aggiornamento del corrispettivo contrattuale.

La presa in carico di nuovi impianti è subordinata all’applicazione dell’art. 175 del

D.lgs n. 50/2016 con le modalità indicate nell’allegato I al presente contratto

Il Concedente in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione

provvisoria o definitiva di impianti di illuminazione già affidati al concessionario

dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno60 (sessanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo,per

effetto della dismissione definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del

servizio di esercizio e manutenzione nonché fornitura di energia elettrica relative

all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per interventi già

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
S
a
n
 
M
a
r
z
a
n
o
 
s
u
l
 
S
a
r
n
o
 
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
0
8
1
6
 
d
e
l
 
2
0
-
0
1
-
2
0
2
0



13

eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico del

Concedente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Il Concedente in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere all’ampliamento

e/o al potenziamento degli impianti di illuminazione già affidati al Concessionario,

realizzati da terzi o dallo stesso, il Concedente riconoscerà al Concessionario

l’aggiornamento del canone dal primo giorno del mese successivo alla messa in

funzione, per l’intera durata contrattuale.

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della

consistenza degli impianti per effetto di ampliamenti o dismissioni, verrà effettuato

assumendo i seguenti corrispettivi unitari:

• per la quota relativa alla fornitura di energia elettrica, si assumerà un

prezzo unitario a kilowatt di potenza del punto luce, determinato

dall'importo relativo alla quota energia dell’anno di riferimento, diviso per

la somma delle potenze di tutti i punti luce degli impianti;

• per la quota relativa alla manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a

punto luce, determinato dall’importo relativo alla quota manutenzione e

gestione dell’anno di riferimento, diviso per il numero complessivo dei

punti luce degli impianti;

I corrispettivi unitari di cui sopra vanno annualmente aggiornati come

successivamente specificato.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo,per

effetto della dismissione provvisoria, purché di durata pari o superiore a 60

(sessanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo della fornitura di energia

elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa

responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al Concessionario;l'eventuale
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quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà

scorporata e resterà invece a carico del Concedente; in tal senso verrà aggiornato il

corrispettivo contrattuale (per il periodo della dismissione).

Il corrispettivo di cui al precedente articolo sarà soggetto ad aggiornamento,per

effetto delle variazioni dei costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, così

determinato:

• la componente relativa all'energia elettrica sulla base del prezzo pubblicato

dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente "ARERA”in base

alla media percentuale dell’anno e della variazione del prezzo di energia

per l’utilizzo specifico degli impianti di illuminazione pubblica(esempio=

andamento anno 2017(media dei quattro trimestri) = risultato % variazione

del canone anno 2018),

• Le componenti relative alla gestione, alla manutenzione per le attività di

gestione e manutenzione, sulla base della variazione dell'indice Generale

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

L'aggiornamento, in base alle variazioni esposte nei punti precedenti, sarà calcolato

per ogni anno di validità del contratto. Il primo aggiornamento sarà calcolato

all’inizio dell’anno successivo alla sottoscrizione del contratto e sarà trasmesso al

Concedente entro il primo trimestre, di anno in anno.

Gli eventuali incentivi previsti per la realizzazione degli interventi di incremento

dell’efficienza energetica (es: Certificati Bianchi o Titoli Efficienza Energetica TEE)

saranno a totale beneficio del Concessionario che ne potrà usufruire nella maniera

più opportuna compatibilmente con la tipologia di servizio svolto.

Gli impianti di pubblica illuminazione comprendono complessivamente n.

___P.L.inclusi n. ___ P.L. in ampliamento così come indicato nell’offerta di gara che,
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dislocati su tutto il territorio comunale, sono oggetti del presente contratto.

ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il Concessionario dichiara che i pagamenti dovranno essere effettuati

presso_________________ filiale di ________, ---------------------------------------------------

---

codice ____________________________________;

Delegato ad operare sul predetto è il Sig. _______________ nato a __________ (__) il

_________________codice fiscale _________________;

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti,

deve essere tempestivamente notificata dal Concessionario al Concedente il quale,

in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto, fatto salvo il rispetto dell’art. 175

d.lgs. 50/16 e s.m.i..

ART. 11 - PAGAMENTI

Non è dovuta alcuna anticipazione.

Il pagamento del corrispettivo canone, per ogni anno di gestione, avverrà con le

seguenti modalità a far data dal mese successivo della stipula del contratto:

• n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo, calcolate dividendo per12

(dodici) l'importo annuo, con scadenza alla fine di ogni mese previa

emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura;

• n. 1 (una) fattura o nota di accredito, da emettere entro il primo trimestre,

non appena sarà presentato l’aggiornamento, come previsto dal precedente

art.8 “Aggiornamento del Corrispettivo canone”.

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sarà determinata dividendo per
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12 (dodici) l'importo complessivo determinato dall’aggiornamento del corrispettivo

canone.

In caso di ritardo in tali pagamenti, il Concedente dovrà corrispondere, senza

necessità a seguito di avviso per la costituzione in mora, gli“interessi legali di mora”

di cui all'art. 2 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal D.Lgs. 9

novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardatopagamento, fatta salva la prova

del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel

pagamento.

ART. 12 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il Concessionario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e

subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi

obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Concedente la verifica di tale

inserimento in qualsiasi momento.

ART.13 -AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNADEGLI

IMPIANTI CONSEGNA DEI LAVORI. TEMPO UTILE PERL'ULTIMAZIONE

DEI LAVORI.

L'avvio dell'esecuzione del contratto verrà formalizzato con la redazione di

apposito verbale.

Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici

saranno consegnati dal Concedente al Concessionario nello stato di fatto in cui si

trovano.

Con il verbale di consegna degli impianti, stilato in contraddittorio tra il Concedente

ed il Concessionario, quest’ultimo prenderà in carico gli impianti e le loro
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pertinenze diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto

ricevuto in consegna.

Il verbale di consegna degli impianti richiamerà come allegato,per la ricognizione

qualitativa e quantitativa precisa degli impianti esistenti, il progetto tecnico

presentato in sede di gara e riporterà al suo interno l’elenco delle utenze elettriche,

con tutti i riferimenti tecnici dei misuratori del distributore al momento in uso per

gli impianti di illuminazione pubblica, da volturare in capo al Concessionario entro

60 (sessanta) giorni.

Il Concessionario non potrà far valere alcuna pretesa verso il Concedente in

conseguenza delle condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti alla data di

avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alle condizioni in cui versavano alla

data dei sopralluoghi che il concessionario ha effettuato per formulare l'offerta di

gara.

Il Concessionario dovrà provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dal verbale di

consegna degli impianti, alla volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia

elettrica che alimentano gli impianti oggetto della Concessione; qualora per cause

non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il

termine stabilito, le fatture verranno liquidate direttamente dal Concedente e

l'importo relativo verrà portato in detrazione sui pagamenti mensili dei canoni.

Qualora il Concessionario intenda avvalersi della facoltà di installare sugli impianti

ricevuti in consegna apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire

l'integrità degli impianti stessi ed accollarsi ogni onere amministrativo e

conseguente responsabilità.

Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, il direttore dei

lavori procederà alla consegna dei lavori in contraddittorio con il Concessionario ed
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il responsabile del Concedente redigendo apposito verbale.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori, decorrerà il termine previsto per il

compimento dei lavori, secondo quanto indicato nel cronoprogramma dei lavori

presentato dal Concessionario in sede di offerta.

L'ultimazione dei lavori sarà accertata dal direttore dei lavori redigendo il

certificato di ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato entro giorni ____

(___________________) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori.

ART.14 - PENALITÀ

L’applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione

scritta dell’inadempienza, a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta

elettronica certificata, alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie

controdeduzioni, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’ammontare delle penalità applicate al Concessionario, qualora venissero respinte

le controdeduzioni dello stesso, verrà detratto dal primo rateo in pagamento

successivo all’applicazione della penale.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate, con

riferimento all’Art.182, comma2 del D.Lgs. n.50/16, per ogni singolo impianto

possono essere principalmente identificate in:

 Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto

a cause imputabili alla cattiva conduzione degli impianti: Penale pari ad 0,3

per mille del valore contrattuale annuo (Canone Energia) per ogni settimana di

disservizio.

 Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause
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imputabili alla cattiva gestione da parte del Concessionario: Penale pari ad

0,3 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Energia) per ogni settimana di

disservizio.

 Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti dal piano di

manutenzione: Penale pari ad 0,5 per mille del valore contrattuale annuo (Canone

Manutenzione e Gestione)per ogni 24 ore di ritardo per il ripristino di ogni punto

luce.

 Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati: Penale

pari a 0,5 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Manutenzione e

Gestione) per ogni inadempimento

 Ritardo nell’esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di

riqualificazione tecnologica degli impianti: Penale pari al 0,3 per mille

dell’importo dei lavori non eseguiti per ogni mese di ritardo rispetto al programma

concordato

ART.15 - RENDIMENTO ENERGETICO

Il concessionario ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008 si obbliga nei confronti del Comune

al raggiungimento degli obiettivi di risparmio attesi in termini di kWh previsti nel

progetto approvato. Ove tale risparmio non venga raggiunto,nulla sarà dovuto al

concessionario oltre al canone. Qualora il risparmio energetico in termini di kWh

superi quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara, le maggiori

economie saranno divise al 50% per il Comune e dal 50% per il concessionario.

ART.16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORODIPENDENTE

I servizi affidati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in

materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in

condizione di permanente sicurezza e igiene.
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ART.17– SERVIZIOPZIONALI

Il Concessionariosi impegna ad espletare, senza alcun onere economico per

ilComune, attività relative allo sviluppo e la creazione di progetti di Smart Cityad

integrazione delle attività relative al contratto.

I consumi derivanti dai carichi esogeni saranno corrisposti alConcessionariocon

somme extra canone e saranno contabilizzate facendo riferimento al costo di

energia corrente al momento del servizio di fornitura. La contabilizzazione dei

consumi derivanti dai carichi esogeni verrà effettuata attraverso l'installazione, a

cura delConcessionario, di opportuni conta kilowattora; nella impossibilità di

installazione di conta kilowattora al Concessionarioverrà riconosciuta una somma

extra canoneforfettaria, per la gestione e fornitura di energia elettrica, concordata

preventivamente con l'Amministrazione Comunale. Si precisa fin da ora che

saranno considerati carichi esogeni le alimentazioni degli impianti di

videosorveglianza per ordine pubblico, la cui manutenzione esula dal presente

contratto.

Il Concessionario potrà nel corso dell'esercizio di gestione dell'impianto attuare

nuovi interventi di riconversione tecnologica attraverso l'installazione di nuovi

dispositivi maggiormente efficienti che nel corso degli anni dovessero

sopraggiungere sul mercato.

Il Concessionarioèobbligata a presentare alConcedenteuna proposta al fine di

condividerne all'uopo eventuali vantaggi derivanti da tali interventi.

Sino ad ultimazione dei lavori, il Concedente potrà, ove sia consentito dalle sue

disponibilità, effettuare parte dell'investimento previsto dalConcessionario

attraverso il progetto approvato, ovvero cofinanziare l'iniziativa prima

dell'ultimazione degli stessi. Tale eventuale opzione sarà accompagnata da una

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
S
a
n
 
M
a
r
z
a
n
o
 
s
u
l
 
S
a
r
n
o
 
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
0
8
1
6
 
d
e
l
 
2
0
-
0
1
-
2
0
2
0



21

rimodulazione del quadro economico, del progetto dei lavori e/o forniture

eventualmente aggiuntivi a quelli previsti, nonché da un nuovo piano finanziario

che evidenzi i benefici economici in termini di riduzione del canone annuo a

vantaggio delConcedente.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Nel rispetto dell'articolo 174 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., i

lavori ed i servizi possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i

limiti e le modalità previste dal medesimo articolo.

ART. 19 -DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLASICUREZZA

La Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in Fase diEsecuzione,

saranno eseguite attraverso la nomina dalConcessionario concedente di specifici

professionisti competenti in materia e di gradimento della concedente.

ART. 20 - GARANZIE DIESECUZIONE DEI LAVORI E DEL SERVIZIO

Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione

definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento

di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera Polizza n.

___/__________ del ______________ rilasciata dalla ________________________,

agenzia n. __________________________;

La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste dall'articolo 103 del D. Lgs.

n. 50/2016, e ai sensi del comma 13 dell’art. 183 dello stesso decreto.

L'importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo

operativo di esercizio e sulla stessa si sono applicate le riduzioni previste

dall'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e quindi per un importo della

garanzia pari a € _______,__.
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Il concessionario ha prestato, altresì, garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante polizza n.

____/_____________ del ____________ rilasciata dalla ____________________,

agenzia n. ___ – ____________________, quale garanzia dell’esecuzione dei lavori

accessori, dell’importo di € _______,__.

La polizza ha validità temporale pari alla durata dei lavori risultante dal

programma aumentata di sei mesi e avrà efficacia fino ad apposita comunicazione

liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di

garanzia) da parte della Concedente.

La polizza assicurativa opera secondo quanto previsto dal codice degli appalti e

prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice

richiesta scritta della Concedente.

La Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,

per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia

avviene con atto unilaterale della Concedente senza necessità di dichiarazione

giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi

l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certi-fica

to di verifica di conformità del servizio ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016;

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva

risultante dal documento unico (D.U.R.C.),sia per il Concessionario che per le

eventuali imprese subappaltatrici.

ART. 21– ASSICURAZIONIA CARICO DEL CONCESSIONARIO

Nel caso in cui nel corso della Concessione, per negligenza del concessionario, lo
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stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti del Concedente o soggetti terzi,

o a cose, sia di proprietà del Concedente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, il

Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni e alripristino delle condizioni

iniziali dei beni.

Il Concessionario presenta la polizza di responsabilità civile n.

_/_____/__/_________/_ rilasciata dalla _______________, Agenzia di

____________, subagenzia ____, in data 00/00/0000 e rinnovata in data 00/00/0000,

polizza assicurativa generale riportante le attività previste nella concessione che

tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni

causati a terzi nell’esecuzione dei ser-vizi e dei lavori.

La polizza assicurativa RCT - R.C.O. - RC.I. generale dell’aggiudicatario ha garanzie

assicurative per complessivi € ___________,00;

ART.22 – SOCIETA’ DI PROGETTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 D.Lgs. n. 50/2016, al concessionario

èriservata la facoltà di costituire, una società di progetto in forma di SpA o Srl,anche

consortile.

ART.23 - CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di

Concessione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all'autorità

giudiziaria competente presso il Foro di ____________ ed è esclusa la competenza

arbitrale.

ART. 24– RECESSO DAL CONTRATTO

Il Concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto di Concessione,ai sensi

dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
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Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a

mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata,che dovrà pervenire

almeno 60 (sessanta) giorni prima della data del recesso.

In tal caso il Concedente si obbliga a pagare al Concessionario un'indennità

Corrispondente a quanto segue:

• prestazioni già eseguite dal Concessionario al momento in cui viene

comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle

stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura deldirettore di

esecuzione del contratto;spese sostenute dal Concessionario per gli

interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica

degli impianti di illuminazione, non ancora ammortizzate con riferimento

a quanto riportato nel piano economico e finanziario. (quota

ammortamento lavori – A4), mancato utile, corrispondente al 10% (dieci

per cento) dell'importo del canone non eseguiti, calcolati sulla ultima

annualità intera applicata per gli annidi anticipato recesso, attualizzato alla

data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita

posticipata pari al tasso legale vigente.

In tutti i casi di recesso anticipato dal contratto, il Concessionario avrà diritto alla

corresponsione dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel

momento, dell’importo dei lavori eseguiti su regolare autorizzazione ed al rimborso

dell’investimento effettuato e non ancora ammortizzato.

Saranno a carico del Concedente gli oneri relativi alla volturazione delle utenze.

ART.25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, il Concedente

ha la facoltà di risolvere il contratto, con riferimento all’art.176 comma 7 del D.Lgs.
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m.50/16.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, il Concedente dovrà

corrispondere al Concessionario la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi

erogati fino a quel momento salva l’ipotesi di contestazione relativa ai servizi

erogati.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto,il Concessionario avrà diritto

alla corresponsione dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a

quel momento, dell’importo dei lavori eseguiti su regolare autorizzazione ed al

rimborso dell’investimento effettuato e non ancora ammortizzato alle condizioni

previste nel piano economico e finanziario.

ART.26 - RICHIAMO ALLENORME LEGISLATIVEE REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e vincolanti nella misura di relativa

applicabilità le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in

particolare il decreto legislativo 18aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

ART. 27 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TRATTAMENTOFISCALE

Tutte le spese generali del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse,diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario, come pure

tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno di

avvio del servizio e sino alla scadenza del contratto. Ai fini fiscali si dichiara che le

prestazioni di cui al presente contratto sonosoggette all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40

del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di

legge, è a carico del Concedente.

Per spese generali si intendono inoltre:

a) spese per incentivo pari al 2% dell’importo dei lavori;
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b) spese per la direzione lavori pari al 5,19% dell’importo dei lavori;

c) spese per collaudi pari al 2,36 %dell’importo dei lavori;

d) spese per supporti al Rup pari a euro 16.000,00 oltre iva

Le spese ricomprese nelle lettere a), d), saranno versate al comune al momento della

stipula del presente contratto. Le spese di cui alla lettera b) saranno versate al

momento della verifica e validazione della progettazione esecutiva. Le spese di cui

alla lettera c) saranno trasferite al comune entro n. 5 giorni dalla emanazione del

provvedimento di collaudo definitivo.

Io Segretario Generale del Comune di _______________, in qualità di

ufficialerogante, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura ad alta

edintelligibile voce alle parti che l'hanno dichiarato conforme alla loro

volontàdispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono

visioneconfermandone l'esattezza.

Dopo di che il contratto viene firmato in uno con gli allegati condispositivo di firma

digitale dai Signori contraenti e da me SegretarioGenerale Rogante. Questo atto

videoscritto da me medesimo che occupa n.…….. (......................) pagine intere e la

.................. fin qui, oltre lesottoscrizioni.

PERIL CONCESSIONARIO- ......................................

Il legale rappresentante - Sig. ....................................
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PERILCONCEDENTE- COMUNE DI _______________

Il Responsabile dell'Area Tecnica -........................................

L'UFFICIALEROGANTE DEL COMUNE DI_______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.

Allegato come da testo
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