



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

REGISTRO SETTORE n. 134 del 05-11-2024

REGISTRO GENERALE n. 795 del 05-11-2024

OGGETTO:	PNNR M4C1I1.1 - "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - Realizzazione del Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006. Aggiudicazione definitiva.
-----------------	---

C.I.G.	B2CEE86067
---------------	------------

Oggetto:	PNNR M4C1I1.1 - "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - Realizzazione del Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006. Aggiudicazione definitiva.
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di novembre, **il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente**

IL RESPONSABILE DELL'Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

PREMESSO CHE

- con decreto sindacale n. 2 del 10.09.2024, lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del comune di San Marzano sul Sarno;

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia, n. 79 del 30.04.2024 è stato autorizzato, tra l'altro, un nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" nei limiti di un importo complessivo di euro 734.955.734,85;
- il suddetto nuovo piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, individua gli interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito degli allegati 3 e 4 al medesimo decreto e nei limiti delle risorse disponibili;
- questo Ente risulta tra i beneficiari del contributo pari ad € 1.008.000,00 per la realizzazione di un asilo nido con capienza di 42 posti/bambini, così come specificato nell'allegato 4 del decreto soprarichiamato;
- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 52 del 24.05.2024 avente ad oggetto "*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - avviso pubblico per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Atto di indirizzo*" è stato:
 - o preso atto della documentazione tecnica prot. 8054/2024 nella quale si prevede la realizzazione di un edificio ex novo da adibire ad asilo nido nell'area, di proprietà comunale, sita in via Pendino, ove attualmente insiste il torrino piezometrico (serbatoio comunale) ormai in disuso da diversi anni, ospitante n. 42 bambini;
 - o emanato specifico atto di indirizzo al Settore LLPP e Ambiente di predisporre gli atti consequenziali dovuti, al fine di formalizzare l'adesione/candidatura dell'intervento sopra richiamato all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 68047/2024;
 - o demandato al Settore LLPP e Ambiente la Responsabilità Unica del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del DLgs n. 36/2023, di provvedere a tutto quanto necessario per il buon esito del finanziamento;
- con propria determinazione Reg. Gen. n. 364/2024, relativamente all'intervento *de quo*, sono stati individuati e nominati i Responsabili di fase, ai sensi dell'art. 15 del DLgs 36/2023;
- in data 24.05.2024 è stata inoltrata formale candidatura, mediante la piattaforma telematica all'uopo predisposta dal MIM al link <https://edif.pubblica.istruzione.it/>, così come risulta dalla nota prot. 8101 del 24.05.2024 trasmessa dal RdP;
- il RdP, al fine di dare avvio alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), ha redatto il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), ai sensi dell'art. 41 del DLgs 36/2023, acquisito al prot. 8475/2024;

- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 59 del 31.05.2024 avente ad oggetto “MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - *avviso pubblico per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del pnrr, missione 4 istruzione e ricerca componente 1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'unione europea next generation eu. approvazione documento di indirizzo alla progettazione DIP*” è stato:
 - o approvato relativamente all'intervento candidato all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 68047/2024, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – PNRR M4C1I1.1, il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), redatto dal Settore LLPP e Ambiente ai sensi dell'art. 41 del DLgs 41/2023, acquisito al prot. 8475/2024;
 - o demandato al responsabile del settore Lavori Pubblici e Ambiente gli adempimenti per l'aggiornamento della programmazione triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 37 del DLgs 36/2023, già approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 11.04.2024;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 del 06.06.2024 è stato aggiornato il piano triennale dei lavori pubblici 2024/2026 ed elenco annuale 2024, inserendo il progetto in esame nell'annualità 2024;
- con decreto dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. m_pi.AOOGABMI.Decreti_Direttoriali.R.0000023 del 13.06.2014, l'intervento in esame è stato ammesso a finanziamento per la somma complessiva pari ad € 1.008.000 così come si evince dall'allegato 1 al medesimo decreto e di seguito riportato:

Allegato 1 – Avviso pubblico del 15 maggio 2024, n. 068047 – per l’adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

**Elenco degli Enti e degli interventi ammessi a finanziamento a seguito della procedura di adesione
ai sensi dell’art. 3 comma 2,3,4 (adesione in forma singola) e ai sensi dell’art. 3 comma 5,6 (adesione in forma aggregata)**

Regione	Ente	CUP	Tipo intervento	Numero posti da realizzare	Importo finanziamento PNRR
Campania	Comune di Procida	C98H24000240006	Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	36	720.000
Campania	Comune di Qualiano	G15E24000230006	Nuova Costruzione/Ampliamento	48	1.152.000
Campania	Comune di Quarto	G23C24001050006	Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	96	1.920.000
Campania	Comune di Roccapaspide	H45E24000300006	Nuova Costruzione/Ampliamento	20	480.000
Campania	Comune di Rotondi	G38H24000770006	Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	24	480.000
Campania	Comune di Sala Consilina	J35D24000000006	Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	36	864.000
Campania	Comune di San Cipriano D' Aversa	J93C24000740006	Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	30	720.000
Campania	Comune di San Cipriano Picentino	G75E24000330006	Nuova Costruzione/Ampliamento	20	480.000
Campania	Comune di San Felice a Cancelli	C18H24000430006	Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	42	840.000
Campania	Comune di San Gennaro Vesuviano	E55E24000020006	Nuova Costruzione/Ampliamento	36	864.000
Campania	Comune di San Giorgio a Cremano	D65E24000090006	Nuova Costruzione/Ampliamento	60	1.440.000
Campania	Comune di San Giovanni a Piro	H83C24000420006	Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	24	480.000
Campania	Comune di San Marcellino	E35E24000030006	Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	42	1.008.000
Campania	Comune di San Marco Evangelista	E38H24000480006	Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	25	500.000
Campania	Comune di San Marzano sul Sarno	H25E24000060006	Nuova Costruzione/Ampliamento	42	1.008.000
Campania	Comune di San Nicola La Strada	D45E24000060006	Nuova Costruzione/Ampliamento	36	864.000
Campania	Comune di San Tammaro	H26F24000070006	Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	32	768.000
Campania	Comune di San Vitaliano	I55E24000150006	Nuova Costruzione/Ampliamento	32	768.000

* Ente capofila dell’adesione in forma aggregata



- con protocollo del Ministeri dell’istruzione AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.2024.0119011, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 13771/2024, si stipulava l’accordo di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto “Nuovo Asilo Nido in Via Pendino”, CUP H25E24000060006, Missione 4 – Istruzione e Ricerca –Componente 1 - Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, tra il Ministero dell’istruzione e del merito e il Soggetto attuatore Comune di San Marzano sul Sarno (SA);

- questo Settore, al fine di dare esecuzione all'intervento de quo, ha redatto Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), ai sensi dell'art. 41 comma 6 del DLgs n. 36/2023, acquisito al prot. n. 11000 del 15.07.2024, nel quale si prevede la realizzazione di un edificio ex novo da adibire ad asilo nido nell'area, di proprietà comunale, sita in via Pendino, ove attualmente insiste il torrino piezometrico (serbatoio comunale) ormai in disuso da diversi anni, ospitante n. 42 bambini ed articolato nei seguenti spazi interni ed esterni:
 - n. 1 aula con annessi servizi igienici e ambiente riposo per bambini "lattanti";
 - n. 1 aula con annessi servizi igienici e ambiente riposo per bambini "semidivezzi";
 - n. 1 aula con annessi servizi igienici e ambiente riposo per bambini "divezzi";
 - locali adibiti a servizi generali;
 - area per attività esterna ad uso esclusivo dei bambini;
 - area di parcheggio;
- il soprarichiamato PFTE prot. n. 11000 del 15.07.2024 per la realizzazione del "Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP H25E24000060006" risulta costituito dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI	
Elaborato	Sigla Elaborato
Relazione tecnica generale	FTE_RTG
Relazione di calcolo strutturale	FTE_ST
Verifica preventiva dell'interesse archeologico	FTE_VIPIA
Studio di impatto ambientale (omissione)	FTE_SIA
Relazione di sostenibilità dell'opera e DSHN	FTE_SO
Computo metrico estimativo dell'opera	FTE_CME
Quadro economico	FTE_QE
Cronoprogramma	FTE_CRP
Piano di sicurezza e coordinamento	FTE_PSC
Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti	FTE_PM
Capitolato Speciale d'Appalto	FTE_CSA
Relazione geologica	FTE_GEO
Relazione tecnica antincendio	FTE_RTA
Elaborato Grafico - Tavola d'inquadramento e stato di fatto	FTE_G.01
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Piante e Sezioni	FTE_G.02
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Assonometria e Prospetti	FTE_G.03
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Tavola Strutturale S01	FTE_G.04
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Tavola Strutturale S02	FTE_G.05
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Tavola Strutturale S03	FTE_G.06
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Elaborato antincendio	FTE_G.07
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Scarichi acque nere/bianche	FTE_G.08

- l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 1.008.000,00 di cui € 715.652,49 per lavori compreso oneri per la sicurezza, € 28.058,40 per oneri per la progettazione esecutiva ed € 264.289,11 per somme a disposizione della stazione appaltante, come dal seguente quadro economico:



**COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Unione Europea
Next Generation EU

Ministero dell'Interno

Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006 - PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta di servizi di istruzione dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

QUADRO ECONOMICO		
A	ONERI A BASE DI GARA (APPALTO INTEGRATO)	
a1	Lavori soggetti a ribasso	695.391,88 €
a2	Costi generali di sicurezza generali non soggetti a ribasso	20.260,61 €
	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	715.652,49 €
a3	Oneri per la progettazione esecutiva	28.058,40 €
	TOTALE IMPORTO IMPONIBILE APPALTO INTEGRATO	743.710,89 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, rimborsi di fatture es. oneri discarica (comprensivi di IVA)	42.000,00 €
b2	Rilievi, accertamenti e indagini, ricerche e studi, ivi comprese attività geologiche ed archeologiche	15.000,00 €
b3	Allacciamenti pubblici servizi, spese per visti e pareri, tassa Autorità di vigilanza	5.500,00 €
b4	Imprevisti max 5% (comprensivi di IVA)	36.646,80 €
b5	Acquisizione di aree o immobili (non soggetti ad IVA)	-
b6	Accantonamento art. 60 e art. 120 comma 1 lett. a) dlgs 36/ 2023 (comprensivo di IVA)	16.118,96 €
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità alla redazione dei piani di sicurezza e coordinamento e alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione del progetto	27.020,49 €
b8	Incentivi tecnici art. 45 D.lgs 36/ 2023	14.313,05 €
b9	Spese per attività di consulenza o supporto	2.000,00 €
b10	spese per commissioni giudicatrici	5.000,00 €
b11	spese di gara e per pubblicità omnicomprensivi	3.000,00 €
b12	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	5.127,49 €
	IVA 10% per soli lavori	71.565,25 €
	cassa 4% su spese tecniche a3+ b2)+ b7)+ b9)+ b12)	3.288,26 €
	IVA 22% per altre voci a3+ b2)+ b7)+ b9)+ b11)+ b12)	17.708,82 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	264.289,11 €
	TOTALE PROGETTO (A+B)	1.008.000,00 €

- per il soprarichiamato PFTE prot. 11000/2024 è stata effettuata la verifica e validazione, ai sensi dell'art. 42 del DLgs n. 36/2023, rispettivamente con verbale prot. 11075/2024 e verbale prot. 11092/2023;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 23.07.2024 è stato approvato, relativamente all'intervento candidato all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 68047/2024, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – PNRR M4C1I1.1, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), prot. n. 11000 del 15.07.2024, per la realizzazione del “Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP H25E24000060006”, unitamente ai verbali di verifica e validazione rispettivamente prot. 11075/2024 e prot. 11092/2023;
- con determinazione a contrarre Reg. Gen. 536 del 29.07.2024 è stato, tra l'altro, stabilito:
 - o ai sensi del combinato disposto degli art. 192 del DLgs n. 267/2000 e dell'art. 17 del DLgs. n. 36/2023, di contrarre l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del “Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP H25E24000060006”, sulla base del PFTE prot. 11000/2024, approvato con DGC n. 21 del 23.07.2024, ai sensi dell'art. 44 del DLgs 36/2023 (appalto integrato);
 - o approvato il documento predisposto dal RdP, propedeutico per lo svolgimento della gara, ovvero l’*“ALLEGATO A: Requisiti di partecipazione e Criteri di valutazione”*;
 - o dare avvio alla procedura aperta di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 71 del DLgs n. 36/2023, per l'affidamento dell'appalto integrato in esame, mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, del DLgs. n. 36/2023, sulla base degli elementi di valutazione e dei requisiti di partecipazione contenuti nello *“ALLEGATO A: Requisiti di partecipazione e Criteri di valutazione”* di cui al punto precedente;
 - o ai sensi dell'art. 71 comma 2 del DLgs. n. 36/2023, i termini per la ricezione delle offerte di gara saranno di giorni 20 (venti) dalla pubblicazione del Bando di gara, stante la *milestones* della misura PNRR M4C1I1.1, la quale ha fissato l'aggiudicazione dei lavori per il 31.10.2024;
- con determinazione del Responsabile della CUC Sele Picentini n. 710 del 20.08.2024 sono stati approvati gli atti di gara, tra cui il bando ed il disciplinare di gara;
- con nota prot. 16123 del 23.08.2024, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 13053, il Responsabile della CUC Sele Picentini attestava l'avvio delle procedure di gara e la pubblicazione della stessa in conformità a quanto previsto dagli art. 84 e 85 del DLgs. 36/2023, fissando quale termine ultimo del ricevimento delle offerte alle ore 12:00 del 12.09.2024;
- con nota prot. 13503 del 03.09.2024, al fine di comporre la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del DLgs n. 36/2023, è stato effettuato interpello interno all'Ente, invitando i funzionari tecnici di categoria D a manifestare la propria disponibilità quale componenti della commissione giudicatrice entro il giorno 10.09.2024, fermo restando la dichiarazione di incompatibilità da rendere all'esito dello scadere dei termini per la presentazione delle offerte, precisando che in assenza di formale esplicitazione entro il termine indicato, si intendeva manifestata la propria indisponibilità;
- nel termine indicato non sono pervenute manifestazioni di disponibilità, da parte dei funzionari tecnici interni all'Ente, quali componenti della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del DLgs 36/2023;
- con nota prot. n. 17674 del 12.09.2024, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 14298, la CUC Sele Picentini attestava che *“entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara”*, sono pervenuti n. 14 (quattordici) plichi relativamente alla procedura in oggetto, come di seguito riportato:
 - 1) ITALIANA COSTRUZIONI SRL;
 - 2) FLORENZO SAS;
 - 3) SO.GE.PAV. S.R.L.;
 - 4) M.A.B. ENGINEERING SRL;

- 5) RTI Baccari Costruzioni S.r.l.s - Ing. Provenzano Daniela;
 - 6) Leonardo Constructions S.r.l.;
 - 7) R.R. COSTRUZIONI S.R.L.;
 - 8) EnergyCo S.p.A.;
 - 9) All service s.r.l.;
 - 10) CONSORZIO STABILE CAMPANIA;
 - 11) CONPAT SCARL;
 - 12) IENNACO & C. S.R.L.;
 - 13) NATALE APPALTI SRLS;
 - 14) C.R. COSTRUZIONI SRLS;
- con nota prot. n. 14357 del 13.09.2023 è stata inoltrata formale richiesta a tutti gli Enti aderenti alla C.U.C. “Sele-Picentini” di disponibilità per la nomina di membri della commissione giudicatrice ex art. 93 del D. Lgs. 36/2023 per la procedura di affidamento dell'appalto *de quo*;
 - con determinazione Reg. Gen. n. 828 del 03.10.2024 del Responsabile della CUC Sele Picentini sono stati nominati, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 36/2023, i componenti della Commissione Giudicatrice per la procedura in oggetto, come di seguito indicato:
 - arch. Roberto De Martino – Presidente - Dipendente del Comune di Maiori;
 - ing. Francesco Ferraioli – Componente - Dipendente del Comune di Caivano;
 - ing. Mario De Rosa – Componente - Dipendente del Comune di Acerno;
 - il RUP e la Commissione Giudicatrice hanno svolto le attività di gara, tutte contenute e richiamate nei seguenti verbali:
 - verbale di gara n. 1 del 20.09.2024 (seduta pubblica RUP) – Avvio apertura busta amministrativa;
 - verbale di gara n. 2 del 02.10.2024 (seduta pubblica RUP) – Verifica delle buste amministrative, con richiesta di soccorso istruttorio per le seguenti ditte:
 - Leonardo Constructions S.r.l.;
 - R.R. COSTRUZIONI S.R.L.;
 - EnergyCo S.p.A.;
 - C.R. COSTRUZIONI SRLS;
 - verbale di gara n. 3 del 09.10.2024 (seduta pubblica RUP) - Completamento della verifica delle buste amministrative, con l'ammissione/esclusione alle fasi successive delle seguenti ditte:
 - 1) ITALIANA COSTRUZIONI SRL (AmMESSO);
 - 2) FLORENZO SAS (AmMESSO);
 - 3) SO.GE.PAV. S.R.L. (AmMESSO);
 - 4) M.A.B. ENGINEERING SRL (AmMESSO);
 - 5) RTI Baccari Costruzioni S.r.l.s - Ing. Provenzano Daniela (AmMESSO);
 - 6) Leonardo Constructions S.r.l. (AmMESSO);
 - 7) R.R. COSTRUZIONI S.R.L. (AmMESSO);
 - 8) EnergyCo S.p.A. (AmMESSO);
 - 9) All service s.r.l. (AmMESSO);
 - 10) CONSORZIO STABILE CAMPANIA (AmMESSO);
 - 11) CONPAT SCARL (AmMESSO);
 - 12) IENNACO & C. S.R.L. (AmMESSO);
 - 13) NATALE APPALTI SRLS (AmMESSO);
 - 14) C.R. COSTRUZIONI SRLS (Escluso per non aver riscontrato alla procedura di soccorso istruttorio);
 - verbale di gara n. 4 del 02.10.2024 (seduta pubblica COMMISSIONE) – Apertura e verifica della documentazione presente nelle buste tecniche delle ditte partecipanti/ammesse;



- verbale di gara n. 5 del 21.10.2024 (seduta riservata COMMISSIONE) – Completamento della fase di valutazione delle offerte tecniche, con l'esclusione delle ditte Italiana Costruzioni srl e Florenzo sas, ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. d) del DLgs. n. 36/2023;
- verbale di gara n. 6 del 21.10.2024 (seduta pubblica COMMISSIONE) – Lettura delle risultanze delle valutazioni delle offerte tecniche e apertura delle offerte economiche;
- in particolare con il richiamato verbale gara n. 6 del 21.10.2024 la commissione giudicatrice ha:
 - proceduto all'attribuzione dei punteggi, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, riportando la seguente graduatoria:

	Operatore Economico	Punteggio Totale
1	RTI Baccari Costruzioni S.r.l.s - Ing. Provenzano Daniela	96,074
2	M.A.B. ENGINEERING SRL	95,447
3	All service s.r.l.	88,951
4	CONSORZIO STABILE CAMPANIA	88,325
5	R.R. COSTRUZIONI S.R.L.	87,915
6	NATALE APPALTI SRLS	87,817
7	IENNACO & C. S.R.L.	86,961
8	SO.GE.PAV. S.R.L.	86,312
9	Leonardo Constructions S.r.l.	85,785
10	COMPAT SCARL	84,945
11	EnergyCo S.p.A.	81,256

- formulato proposta di aggiudicazione in favore del concorrente RTI Baccari Costruzioni s.r.l.s – Ing. Provenzano Daniela – Ing. Luzzi Antonio – Ing. Davide Russo, con sede (capogruppo) in Nocera Inferiore (SA) alla via Ovidio Forino 11 (P.Iva 05093290657), per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante relativamente alla procedura per l'appalto della *progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi all'intervento di realizzazione del nuovo asilo nido in via Pendino CUP: H25E24000060006*", avendo totalizzato un punteggio complessivo pari a 96,074 e offerto un ribasso, sull'importo posto a base di gara, pari al 8,00% (ottovirgolazero per cento), corrispondente all'importo aggiudicazione pari a € 665.574,26 oltre € 20.260,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 685.834,87;

CONSIDERATO CHE, al fine della verifica dei requisiti professionali e morali dichiarati in sede di gara dall'operatore RTI Baccari Costruzioni s.r.l.s – Ing. Provenzano Daniela – Ing. Luzzi Antonio – Ing. Davide Russo (primo classificato), il RUP, ha acquisito la relativa documentazione, ivi compresa la liberatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL 76/2020, da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia, giusto prot. R_SAUTG_Ingresso_0167342_20241025;

DATO ATTO CHE il quadro economico conseguente alle procedure di gara è quello di seguito riportato:

 <div> <p>COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO</p> <p>PROVINCIA DI SALERNO</p> <p>SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE</p> </div>		
		
<p><i>Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006 - PNRR, Missione4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta di servizi di istruzione dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido esodati dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" Progetto di Fattibilità Tecnico Economica</i></p>		
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA		
A	ONERI A BASE DI GARA (APPALTO INTEGRATO)	
a1	Lavori soggetti a ribasso	695.391,88 €
a2	Oneri per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso	28.058,40 €
a3	Costi generali di sicurezza generali non soggetti a ribasso	20.260,61 €
a4	TOTALE IMPORTI A BASE DI GARA	743.710,89 €
a5	Importo lavori al netto del ribasso del 8,00%	639.760,53 €
a6	Importo progettazione al netto del ribasso del 8,00%	25.813,73 €
a7	Totale importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta (a5 + a6)	665.574,26 €
a8	TOTALE IMPORTO AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO COMPRESO ONERI SICUREZZA	685.834,87 €
a9	Economie (a4 - a8)	57.876,02 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, rimborsi di fatture es. oneri discarica (comprensivi di IVA)	42.000,00 €
b2	Rilievi, accertamenti e indagini, ricerche e studi, ivi comprese attività geologiche ed archeologiche	10.876,89 €
	b2.1 - Verifica preventiva interesse archeologico PFTE	2.400,00 €
	b2.1 - Relazione Geologica PFTE	1.723,11 €
	Totale voce b2	15.000,00 €
b3	Allacciamenti pubblici servizi, spese per visti e pareri, tassa Autorità di vigilanza	5.160,00 €
	b3.1 - Diritti per parere ASL su PFTE	140,00 €
	b3.2 - Diritti per parere VVF su PFTE	200,00 €
	Totale voce b3	5.500,00 €
b4	Imprevisti max 5% (comprensivi di IVA)	36.646,80 €
b5	Acquisizione di aree o immobili (non soggetti ad IVA)	- €
b6	Accantonamento art. 60 e art. 120 comma 1 lett. a) dlgs 36/ 2023 (comprensivo di IVA)	16.118,96 €
b7	Spese tecniche relative alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità alla redazione dei piani di sicurezza e coordinamento e alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione del progetto	27.020,49 €
b8	Incentivi tecnici art. 45 D.lgs 36/ 2023	7.894,50 €
	b8.1 - Compenso Centrale Unica di Committenza	6.418,55 €
	Totale voce b8	14.313,05 €
b9	Spese per attività di consulenza o supporto	2.000,00 €
b10	spese per commissioni giudicatrici	5.000,00 €
b11	spese di gara e per pubblicità omnicomprensivi	3.000,00 €
b12	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	5.127,49 €
	IVA 10% per soli lavori	71.565,25 €
	cassa 4% su spese tecniche a2+b2)+ b7)+ b9)+ b12)	3.288,26 €
	IVA 22% per altre voci a2+b2)+ b7)+ b9)+ b11)+ b12)	17.708,82 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	264.289,11 €
	TOTALE PROGETTO (A+B)	1.008.000,00 €

DATO ATTO CHE la spesa complessiva dell'intervento trova copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia, n. 79 del 30.04.2024 nell'ambito della M4C1I1.1 del PNRR - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – ed assegnati con decreto dell'Unità di missione del PNRR del Ministero

dell'Istruzione e del Merito prot. m_pi.AOOGABMI.Decreti_Direttoriali.R.0000023 del 13.06.2014, pertanto, ai seguenti codici del bilancio comunale:

- in entrata al codice 4.02.01.01.001 (ex Cap. 670/6);
- in uscita al codice 04.02-2.02.01.09.003 (ex Cap. 2730);

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell'articolo 107 del DLgs n. 267/2000, nell'adozione del presente atto;

VISTI

- il DLgs n. 36/2023 e smi;
- il DLgs n. 267/2000 e smi;

DETERMINA

RITENERE la premessa parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;

APPROVARE, relativamente alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del DLgs n. 36/2023, per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del "Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP H25E24000060006", sulla base del PFTE prot. 11000/2024, approvato con DGC n. 21 del 23.07.2024, ai sensi dell'art. 44 del DLgs 36/2023 (appalto integrato), mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, del DLgs. n. 36/2023, i verbali di gara allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, come di seguito elencati:

- verbale di gara n. 1 del 20.09.2024 (seduta pubblica RUP);
- verbale di gara n. 2 del 02.10.2024 (seduta pubblica RUP);
- verbale di gara n. 3 del 09.10.2024 (seduta pubblica RUP);
- verbale di gara n. 4 del 02.10.2024 (seduta pubblica COMMISSIONE);
- verbale di gara n. 5 del 21.10.2024 (seduta riservata COMMISSIONE);
- verbale di gara n. 6 del 21.10.2024 (seduta pubblica COMMISSIONE);

APPROVARE, conseguentemente all'esito delle procedure di gara meglio dettagliate in premessa, la seguente graduatoria definitiva:

	Operatore Economico	Punteggio Totale
1	RTI Baccari Costruzioni S.r.l.s - Ing. Provenzano Daniela	96,074
2	M.A.B. ENGINEERING SRL	95,447
3	All service s.r.l.	88,951
4	CONSORZIO STABILE CAMPANIA	88,325
5	R.R. COSTRUZIONI S.R.L.	87,915
6	NATALE APPALTI SRLS	87,817
7	IENNACO & C. S.R.L.	86,961
8	SO.GE.PAV. S.R.L.	86,312
9	Leonardo Constructions S.r.l.	85,785
10	CONPAT SCARL	84,945
11	EnergyCo S.p.A.	81,256



DARE ATTO CHE è stata effettuata la verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti professionali e morali dichiarati in sede di gara dall'operatore RTI Baccari Costruzioni s.r.l.s – Ing. Provenzano Daniela – Ing. Luzzi Antonio – Ing. Davide Russo (primo classificato);

AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 17 comma 5, all'operatore RTI Baccari Costruzioni s.r.l.s – Ing. Provenzano Daniela – Ing. Luzzi Antonio – Ing. Davide Russo, con sede (capogruppo) in Nocera Inferiore (SA) alla via Ovidio Forino 11 (P.Iva 05093290657), per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante relativamente alla procedura per l'appalto della *progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi all'intervento di realizzazione del nuovo asilo nido in via Pendino CUP: H25E24000060006*", avendo totalizzato un punteggio complessivo pari a 96,074 e offerto un ribasso, sull'importo posto a base di gara, pari al 8,00% (ottovirgolazero per cento), corrispondente

all'importo aggiudicazione pari a € 665.574,26 oltre € 20.260,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 685.834,87 oltre IVA come per legge;

DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 90 del DLgs n. 36/2023, il presente provvedimento di aggiudicazione efficace sarà comunicato a tutti gli offerenti con le modalità di cui al medesimo articolo;

APPROVARE il quadro economico conseguente alle procedure di gara lavori come di seguito riportato:

 <p>COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO PROVINCIA DI SALERNO SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE</p>		
		
<p><i>Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006 - PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta di servizi di istruzione dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido esode dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" Progetto di Fattibilità Tecnico Economica</i></p>		
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA		
A	ONERI A BASE DI GARA (APPALTO INTEGRATO)	
a1	Lavori soggetti a ribasso	695.391,88 €
a2	Oneri per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso	28.058,40 €
a3	Costi generali di sicurezza generali non soggetti a ribasso	20.260,61 €
a4	TOTALE IMPORTI A BASE DI GARA	743.710,89 €
a5	Importo lavori al netto del ribasso del 8,00%	639.760,53 €
a6	Importo progettazione al netto del ribasso del 8,00%	25.813,73 €
a7	Totale importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta (a5 + a6)	665.574,26 €
a8	TOTALE IMPORTO AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO COMPRESO ONERI SICUREZZA	685.834,87 €
a9	Economie (a4 - a8)	57.876,02 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, rimborsi di fatture es. oneri discarica (comprensivi di IVA)	42.000,00 €
b2	Rilievi, accertamenti e indagini, ricerche e studi, ivi comprese attività geologiche ed archeologiche	10.876,89 €
	b2.1 - Verifica preventiva interesse archeologico PFTE	2.400,00 €
	b2.1 - Relazione Geologica PFTE	1.723,11 €
	Totale voce b2	15.000,00 €
b3	Allacciamenti pubblici servizi, spese per visti e pareri, tassa Autorità di vigilanza	5.160,00 €
	b3.1 - Diritti per parere ASL su PFTE	140,00 €
	b3.2 - Diritti per parere VVF su PFTE	200,00 €
	Totale voce b3	5.500,00 €
b4	Imprevisti max 5% (comprensivi di IVA)	36.646,80 €
b5	Acquisizione di aree o immobili (non soggetti ad IVA)	- €
b6	Accantonamento art. 60 e art. 120 comma 1 lett. a) dlgs 36/ 2023 (comprensivo di IVA)	16.118,96 €
b7	Spese tecniche relative alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità alla redazione dei piani di sicurezza e coordinamento e alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione del progetto	27.020,49 €
b8	Incentivi tecnici art. 45 D.Lgs 36/ 2023	10.734,79 €
	b8.1 - Centrale Unica Committenza 25% del totale b8 (art. 45 c. 8 D.Lgs 36/ 2023)	3.578,26 €
	Totale voce b8	14.313,05 €
b9	Spese per attività di consulenza o supporto	2.000,00 €
b10	spese per commissioni giudicatrici	5.000,00 €
b11	spese di gara e per pubblicità omnicomprensivi	159,71 €
	b11.1 - Saldo compenso Centrale Unica di Committenza (Totale € 6.418,55)	2.840,29 €
	Totale voce b11	3.000,00 €
b12	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	5.127,49 €
	IVA 10% per soli lavori	71.565,25 €
	cassa 4% su spese tecniche a2+b2)+b7)+b9)+b12)	3.288,26 €
	IVA 22% per altre voci a2+b2)+b7)+b9)+b11)+b12)	17.708,82 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	264.289,11 €
	TOTALE PROGETTO (A+B)	1.008.000,00 €

DARE ATTO CHE

- la spesa complessiva dell'intervento trova copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia, n. 79 del 30.04.2024 nell'ambito della M4C1I1.1 del PNRR - finanziato dall'Unione europea – Next

Generation EU – ed assegnati con decreto dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. m_pi.AOOGABMI.Decreti_Direttoriali.R.0000023 del 13.06.2014, pertanto, ai seguenti codici del bilancio comunale:

- o in entrata al codice 4.02.01.01.001 (ex Cap. 670/6);
- o in uscita al codice 04.02-2.02.01.09.003 (ex Cap. 2730);
- con determinazione Reg. Gen. 436 del 14.06.2024 è stata già impegnata la somma complessiva scaturente dal quadro economico pari ad € 1.008.000,00 al codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.00 (ex Cap. 2730), impegno n. 134/2024;
- la somma complessiva pari ad € 736.489,46, in favore all'operatore RTI Baccari Costruzioni s.r.l.s – Ing. Provenzano Daniela – Ing. Luzzi Antonio – Ing. Davide Russo, con sede (capogruppo) in Nocera Inferiore (SA) alla via Ovidio Forino 11 (P.Iva 05093290657), è imputata al codice bilancio 04.02-2.02.01.09.00 (ex Cap. 2730) all'impegno n. 134/2024 soprarichiamato;
- la somma complessiva pari ad € 10.734,79 a titolo di fondo incentivante per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del DLgs 36/2023, al netto del compenso dovuto alla Centrale Unica di Committenza nella misura massima del 25% del medesimo fondo incentivante, ai sensi dell'art. 45 comma 8 del DLgs 36/2023, è imputata al codice bilancio 04.02-2.02.01.09.00 (ex Cap. 2730) all'impegno n. 134/2024 soprarichiamato;
- la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del DLgs n. 267/2000, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. all'affidamento de quo è stato assegnato dall'ANAC servizi e forniture il seguente codice identificativo di gara CIG: B2CEE86067;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- al presente atto venga data pubblicità ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente
Ing. Vittorio Carbone**

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
e il Responsabile del Procedimento**

ATTESTANO – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

San Marzano sul Sarno, 05-11-2024

Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente
Ing. Vittorio Carbone**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

REGISTRO SETTORE n. 134 del 05-11-2024

REGISTRO GENERALE n. 795 del 05-11-2024

OGGETTO:	PNNR M4C1I1.1 - "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - Realizzazione del Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006. Aggiudicazione definitiva.
-----------------	---

C.I.G.	B2CEE86067
---------------	------------

Oggetto:	PNNR M4C1I1.1 - "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - Realizzazione del Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006. Aggiudicazione definitiva.
-----------------	---

***Visto di regolarità contabile attestante la COPERTURA FINANZIARIA (art. 183, comma 9, D.lgs. n° 267/00)
T.U.E.L.***

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPEGNO DI SPESA						
N.		134	sub 6	Anno 2024	del 06-11-2024	Comp./Res. C
Capitolo 2730	Articolo 0	Cod. bil. 04.02- 2.02.01.09.003	SIOPE	<i>Descrizione capitolo:</i> Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - missione 4 Componente 1 investimento 1.1. CUP H25E24000060006		
Causale sub-impegno		PNNR M4C1I1.1 - "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - Realizzazione del Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006. Aggiudicazione definitiva. Baccari				
Importo operazione		€. 736.489,46				
DATI BENEFICIARIO						
Codice beneficiario		<i>Ragione sociale beneficiario:</i> - ()				
IMPEGNO DI SPESA						
N.		134	sub 7	Anno 2024	del 06-11-2024	Comp./Res. C
Capitolo 2730	Articolo 0	Cod. bil. 04.02- 2.02.01.09.003	SIOPE	<i>Descrizione capitolo:</i> Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - missione 4 Componente 1 investimento 1.1. CUP H25E24000060006		
Causale sub-impegno		PNNR M4C1I1.1 - "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - Realizzazione del Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006. Aggiudicazione definitiva. Fondo incentivante				
Importo operazione		€. 10.734,79				
DATI BENEFICIARIO						
Codice beneficiario		<i>Ragione sociale beneficiario:</i> - ()				



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

REGISTRO SETTORE n. 134 del 05-11-2024

REGISTRO GENERALE n. 795 del 05-11-2024

OGGETTO:	PNNR M4C1I1.1 - "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - Realizzazione del Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006. Aggiudicazione definitiva.
-----------------	---

C.I.G.	B2CEE86067
---------------	------------

Oggetto:	PNNR M4C1I1.1 - "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - Realizzazione del Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006. Aggiudicazione definitiva.
-----------------	---

Referto di Pubblicazione

La pubblicazione del presente Atto è iniziata oggi per 15 giorni consecutivi, dal 08-11-2024 al 23-11-2024, con numero di registro 1425 del Comune di San Marzano sul Sarno sull'Albo Pretorio on-line del proprio sito istituzionale all'indirizzo web www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it.

San Marzano sul Sarno, lì 08-11-2024

L'addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa