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REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno________ (duemila______) il giorno__________ del mese di______________ 

avanti a me, _____________________________, Segretario Generale del Comune di 

_______________, autorizzato a ricevere gli atti del Comune in forza di quanto 

disposto dall'art. 97, comma 4, lett, c) del D.Lgs. n. 267/2000, si sono costituiti: 

- L'Amministrazione Comunale di _______________, rappresentata dal 

__________________ nato a _____________________, il ____________________ , il 

quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di 

_______________(p. IVA __________________ ), con sede a _____________________, 

Via _____________, (nel seguito denominata “Concedente”); 

- L'impresa SELETTRA S.P.A., con sede a AVIGLIANO (PZ) Località Mandria d’Isca 

– F.ne Possidente, snc; C.F./P.IVA 01561130764, nelle vesti del proprio Legale 

rappresentante Sig._________________________________, nato a__________________ 

il ___________, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'impresa che 

rappresenta (nel seguito denominato “Concessionario"); 

I suddetti comparenti, della cui personale identità, io Segretario sono certo, previa 

rinunzia di comune accordo fra le parti e col mio consenso all'assistenza dei 

testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto. 

Premesso: 

 gli elementi di equilibrio del piano economico e finanziario tenuti in 

considerazione dal concessionario sono riferiti alla spesa di cui al canone di 

disponibilità (manutenzione) e di servizi (energia) quale riferimento di base della 

procedura di gara indetta dall’Ente. 

 con delibera G.C. n. __ del 00/00/0000 veniva approvato il progetto di fattibilità 

proposto ai sensi dell’art. 183 c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 per “L’'affidamento in 
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Concessione degli interventi di efficientamento e rendimento energetico, riqualificazione 

tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di 

_______________” da parte della Selettra SpA; 

 con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore n. _/___ del 

00/00/0000 veniva avviata la procedura di gara aperta per l’affidamento del 

servizio di pubblica illuminazione con il criterio dell’offerta economica più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e venivano approvati gli atti 

di gara e indetta la gara per “L'affidamento in Concessione degli interventi di 

efficientamento e rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli 

impianti di illuminazione pubblica del Comune di _______________”; 

 che  il bando di gara è stato pubblicato come per legge sulla G.U. R.I. n. 00 del 

00.00.0000 e all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune di 

_______________, per cui il termine ultimo per la presentazione delle offerte 

veniva fissato al 00/00/0000; 

 Il bando è stato pubblicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 le operazioni di gara si sono svolte in ___ sedute tutte esplicitate nei seguenti 

verbali: 

 verbale n.2 del 00.00.0000 - seduta pubblica per la presa d’atto dei n. __ plichi 

presentati e verifica della documentazione contenuta nelle buste “A”; 

 verbale n_1__del 00.00.0000 – in seduta riservata per procedere con l’esame delle 

offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti; 

 verbale n_2__del 00.00.0000 – in seduta riservata per procedere con l’esame delle 

offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti; 

 verbale n_3__del 00.00.0000 – in seduta riservata per procedere con l’esame delle 
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offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti; 

 verbale n_4__del 00.00.0000 – in seduta riservata per procedere con l’esame delle 

offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti; 

 

 verbale n._3_ del 00.00.0000 - seduta pubblica di apertura delle buste “C” 

contenenti le offerte economiche; 

 verbale n_5__del 00.00.0000 – in seduta riservata per procedere con l’esame di 

congruità delle offerte economiche e attribuzione dei relativi punteggi;  

 verbale n._4_ del 00.00.0000 - determinazione in merito all’esclusione delle offerte 

anomale, della soglia di anomalia ed aggiudicazione provvisoria; 

 l’aggiudicazione provvisoria veniva disposta nei confronti della ditta SELETTRA 

S.p.A. che ha offerto il ribasso del 0,00% sul prezzo posto a base di gara 

determinando l’offerta economica di € ____________ compreso gli oneri per 

l’attuazione della sicurezza; 

 nei confronti della ditta SELETTRA S.p.A. sono stati espletati i dovuti 

accertamenti; 

 con determinazione del Responsabile del Comune di _______________n._____ del 

00/.00/0000 la Concessione è stata definitivamente aggiudicata al suindicato 

concessionario, per il prezzo complessivo di Euro __________ compresi gli oneri 

di sicurezza per € ________ oltre IVA; 

 l’avviso di avvenuta aggiudicazione prot. n. ________ del 00.00.0000 è stato 

inviato via PEC alle ditte concorrenti ed è stato pubblicato all’Albo Pretorio al n. 

____ dal _____________ al _____________, sul sito internet del Comune di 

_______________in data ______________;  

- che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 
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l’appaltatore ha provveduto a elaborare un piano economico-finanziario, (di seguito, per 

brevità, “PEF”), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che 

determinano l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, per un periodo di anni 

____ (_____), corredato da asseverazione da parte della Omnia Fiduciaria Srl Autorizzata 

all’esercizio dell’attività di cui alla legge 23/11/1939, n.1966 ed al R.D. 22/04/1940, n.531, 

con DM del 19/01/1966 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 02/02/1966 ser.gen. n.27, in 

allegato al presente Contratto di Concessione. 

 I presupposti e le condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli 

investimenti del concessionario, sono i seguenti: 

- che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta 

a base di gara, per quanto attiene in particolare: al numero di pali e di quadri elettrici 

oggetto di intervento, al livello di illuminamento offerto in gara dal concessionario, 

alle ore di accensione della Rete IP.  

- che la quantità e la qualità dei lavori riqualificazione di messa a norma e di 

efficientamento energetico della Rete IP sono quelle offerte in gara dal 

Concessionario, ossia: per lavori di importo complessivamente pari a euro 

_____________ (___________________________/__) compreso oneri della sicurezza 

pari ad € ____________ (Euro ___________________/00) oltre IVA, nella composizione 

qualitativa e secondo il programma operativo descritti nell'offerta tecnica del 

Concessionario; 

- che la quantità e la qualità della manutenzione della Rete IP, nel corso dell'intera 

durata della Concessione, sono quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: tutte 

le manutenzioni necessarie, nel corso dell'intera durata della Concessione, ad 

esclusione degli interventi necessari per ripristinare i danni dovuti ad incidenti 

stradali, ad atti vandalici, furti, eventi di forza maggiore, eccezionalità degli eventi 
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climatici   e ad eventi per i quali sia dichiarato lo stato di calamità naturale, nonché ad 

esclusione delle modifiche impiantistiche determinate da modifiche alla geometria 

e/o alla destinazione d'uso delle aree; 

 - che il canone di Concessione sia rivalutato annualmente secondo le previsioni di 

seguito riportate; 

- che il canone annuale sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario. 

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 CONDIZIONI GENERALI 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in 

quanto condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle 

obbligazioni disposte dalle parti con il contratto stesso. 

ART. 2 - OGGETTO 

La Concessione, regolata dalla presente convenzione, riguarda: 

 la gestione, la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata, la 

manutenzione straordinaria conservativa, il servizio di presidio, il servizio 

di pronta reperibilità e l'assistenza tecnica ed amministrativa al Concedente 

degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale 

(prestazione principale); 

  il finanziamento e la esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di 

riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli 

impianti di pubblica illuminazione in attuazione dell'apposito progetto 

esecutivo da redigere a cura del Concessionario sulla base del progetto 

definitivo offerto in sede di gara (prestazione secondaria). 

Scopi primari della Concessione sono infatti: 

 il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della qualità del 
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servizio di illuminazione pubblica, di un risparmio energetico ed economico, 

del contenimento dell'inquinamento luminoso nel rispetto dei requisiti 

tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia. 

Relativamente agli impianti di pubblica illuminazione, le competenze del 

Concessionario iniziano sempre dal punto situato immediatamente a valle dei 

contatori dell'energia elettrica installati da parte della società distributrice 

dell'energia.  

Il Concedente si riserva la facoltà di poter disdettare il servizio oggetto della 

Concessione per quegli impianti, come anche per semplici parti degli stessi, che non 

dovessero più appartenere al proprio patrimonio o che fossero dismessi dall'uso, 

qualsiasi ragione determini tale decisione. 

Nel caso di dismissione si riterranno validi ai fini della contabilizzazione economica 

del servizio i parametri economici dell'offerta presentata in sede di gara. Allo stesso 

modo la Concessione si estenderà ad eventuali nuovi impianti che l’Amministrazione 

dovesse realizzare direttamente o tramite terzi anche lottizzanti e che la stessa 

consegnerà o farà consegnare al Concessionario affinché li esercisca dopo averne 

verificato la conformità tecnica e normativa. 

ART. 3 – DOCUMENTI CONTRATTUALI 

 La Concessione viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale 

del presente contratto, nonostante non vengano ad esso materialmente allegati: 

a) progetto di fattibilità; 

b) bando di gara; 

c) disciplinare di gara; 
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d) capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati; 

e) progetto definitivo - offerta tecnica ed economica presentata dal concessionario; 

ART. 4 - DURATA  

Fatta salva la facoltà di revisione, di recesso o di risoluzione di cui ai successivi 

articoli, la presente Convenzione avrà durata di anni ____ (_____) decorrenti dalla 

data di sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti. 

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del Concessionario tutte le seguenti 

prestazioni da eseguirsi su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento: 

a) l'esercizio e la conduzione degli impianti;  

b) l'accensione e spegnimento degli impianti; 

c) la manutenzione ordinaria degli impianti [vedi piano di manutenzione]; 

d) la manutenzione programmata degli impianti [vedi piano di manutenzione]; 

e) la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti [vedi piano di 

manutenzione]; 

f) approvvigionamento di tutto il materiale per la realizzazione dell’opera e per la 

gestione del servizio nonché dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento 

degli impianti [con oneri a carico del Concessionario]; 

g) la voltura, con oneri a carico del Concessionario, dei contratti di somministrazione 

dell'energia al servizio degli impianti entro 60 gg. dal verbale di consegna degli 

impianti;  

h) l'attivazione di un call center, con numero verde dedicato, al fine di gestire il 

rapporto con la cittadinanza e per ricevere le segnalazioni di guasti; 

i) un servizio di pronto intervento; 

j) l’assistenza tecnica ed amministrativa; 
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k) gli interventi riparativi; 

1) l'esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed 

ampliamento degli impianti a seguito di esplicita richiesta del Concedente che 

stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe del servizio; 

m) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità 

di attività di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione 

ad edifici), previamente autorizzati dal Concedente. I costi di tali interventi saranno 

direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono e pertanto il Concessionario 

dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo dell'intervento; 

n) la messa in sicurezza degli impianti, in conseguenza di eventi atmosferici violenti, 

calamità naturali, atti vandalici, incidenti stradali, furti, eventi di forza maggiore, 

eccezionalità degli eventi climatici   e ad eventi per i quali sia dichiarato lo stato di 

calamità naturale;  il ripristino e/o la riparazione verrà effettuato a seguito di specifica 

autorizzazione rilasciata dal Concedente che si farà carico economicamente degli 

interventi; il Concessionario, qualora sia stato identificato il soggetto che abbia 

provocato il danneggiamento e su esplicita richiesta del Concedente, potrà recuperare 

direttamente dai soggetti terzi le spese sostenute per gli interventi di ripristino e/o 

riparazione eseguiti; 

o) la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto 

il Concedente evincerà l'entità e la natura degli interventi svolti dal Concessionario 

sugli impianti oggetto di affidamento. Il rapporto dovrà essere consegnato al 

Concedente di norma entro i primi mesi dell’anno successivo a quello a cui si riferisce 

assieme alla diagnosi energetica ed eventuale aggiornamento canone; 

p) la collaborazione con il concedente nella predisposizione del "Piano 

dell'illuminazione pubblica comunale”; 
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q) l’impegno a garantire la disponibilità del materiale e la fornitura di componenti 

necessari alle attività di manutenzione dei sistemi luce installati per i 10 anni 

successivi alla scadenza del contratto, alle migliori condizioni economiche di 

mercato, con riferimento al MEPA. 

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE 

Il Concedente è obbligato, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti 

attività: 

a) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio 

e delle infrastrutture primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, 

garantendo un costante rapporto con le strutture tecniche del Concessionario per 

verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli impianti esistenti e per 

procedere alla pianificazione di nuove opere; 

b) comunicare con congruo anticipo al concessionario: 

 le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire 

sulla gestione dei servizi, acquisendone il relativo parere; 

 l'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della 

Concessione; 

c) astenersi dall'eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati 

in gestione al Concessionario (salvo inadempimenti); 

d) non consentire ad altri soggetti l'esercizio delle attività oggetto della presente 

Concessione essendo assicurato al Concessionario, per l'intera durata della 

Concessione, l'esclusiva; 

e) riconoscere al Concessionario il diritto, ove il concedente lo richieda 

espressamente, di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della 

funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi; 
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f) tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro 

tipo che dovessero richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli 

impianti di illuminazione; 

g) richiedere preventivamente al Concessionario, in caso di esecuzione da parte di 

soggetti terzi o dal Concedente stesso, di interventi relativi agli impianti di pubblica 

illuminazione, un parere tecnico obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative 

prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;   

h) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, 

al fine di acquisire tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, 

specificamente per ciò che concerne le occupazioni d'urgenza e gli espropri; 

i) farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario, per effettuare gli spostamenti 

e/o le modifiche degli impianti effettuati a seguito di esigenze del Concedente stesso, 

non comprese nella Concessione; 

j) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi: 

 assumere presso il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare 

lavori di qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti relativi ai 

servizi in oggetto; 

 preavvisare il Concessionario dell'inizio dei lavori da compiersi, 

informandolo altresì della loro natura; 

 segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e 

risarcirli; 

k) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade 

qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni relative ai 

lavori iniziali e nel corso della gestione del servizio per le attività di manutenzione. 

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, il Concedente provvederà 
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autonomamente al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la 

sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione ad eseguire o far 

eseguire le necessarie potature con obbligo di segnalazione al Concessionario. 

In generale il Concedente ha l'obbligo di mettere il Concessionario nelle condizioni 

più agevoli per fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti 

burocratici nell’assicurare il rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti. 

Il Concedente riconoscerà e si farà carico economicamente degli interventi di 

riparazione e/o ripristino conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamità 

naturali, atti vandalici, incidenti stradali, furti, eventi di forza maggiore, eccezionalità 

degli eventi climatici e ad eventi per i quali sia dichiarato lo stato di calamità naturale, 

ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori e le modalità di 

esecuzione degli stessi. 

Eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o 

innovazioni tecnologiche sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto di 

Concessione potranno, a scelta del Concedente essere eseguiti direttamente dalla 

stessa o fatti eseguire a spese del Concedente dal Concessionario nel rispetto delle 

disposizioni di legge vigente in materia di contratti pubblici.  

Per i precedenti interventi, il Concessionario, su richiesta del Concedente dovrà 

redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui contratti 

pubblici. 

ART. 7 - AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L'importo netto contrattuale ammonta ad € ____________ 

(______________________________ euro/00) derivante dal prodotto dell'importo 

annuo pari ad € _________ (_________________________________/00) moltiplicato 

per i __ (_____) anni di durata del contratto. La quota annuale è definita da: 
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 QUOTA ENERGIA (A1): € __________; 

 QUOTA MANUTENZIONE E GESTIONE (A2): € _________; 

 IMPORTO COMPLESSIVO (A1+A2) = ___________. 

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. 

Il canone del contratto potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo la 

consistenza dell'impianto di illuminazione. 

ART. 8 - AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione per il quale si dovrà 

redigere verbale in contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione ed il 

Concessionario, sarà subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte 

del Concedente degli oneri aggiuntivi, con decorrenza dal primo giorno del mese 

successivo alla loro accensione; l'accettazione del Concedente comporterà un 

aggiornamento del corrispettivo contrattuale. 

Il Concedente in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione 

provvisoria o definitiva di impianti di illuminazione già affidati al concessionario 

dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. 

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per 

effetto della dismissione definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del 

servizio di esercizio e manutenzione nonché fornitura di energia elettrica relative 

all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per interventi già 

eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico del Concedente; 

in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale. 

Il Concedente in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere all’ampliamento e/o 

al potenziamento degli impianti di illuminazione già affidati al Concessionario, 

realizzati da terzi o dallo stesso, il Concedente riconoscerà al Concessionario 
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l’aggiornamento del canone dal primo giorno del mese successivo alla messa in 

funzione, per l’intera durata contrattuale. 

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della 

consistenza degli impianti per effetto di ampliamenti o dismissioni, verrà effettuato 

assumendo i seguenti corrispettivi unitari: 

 per la quota relativa alla fornitura di energia elettrica, si assumerà un prezzo 

unitario a kilowatt di potenza del punto luce, determinato dall'importo 

relativo alla quota energia dell’anno di riferimento, diviso per la somma delle 

potenze di tutti i punti luce degli impianti; 

 per la quota relativa alla manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a 

punto luce, determinato dall’importo relativo alla quota manutenzione e 

gestione dell’anno di riferimento, diviso per il numero complessivo dei punti 

luce degli impianti; 

I corrispettivi unitari di cui sopra vanno annualmente aggiornati come 

successivamente specificato. 

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per 

effetto della dismissione provvisoria, purché di durata pari o superiore a 60 (sessanta) 

giorni, farà riferimento al solo costo effettivo della fornitura di energia elettrica 

relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa 

responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al Concessionario; l'eventuale 

quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà 

scorporata e resterà invece a carico del Concedente; in tal senso verrà aggiornato il 

corrispettivo contrattuale (per il periodo della dismissione). 

Il corrispettivo di cui al precedente articolo sarà soggetto ad aggiornamento, per 

effetto delle variazioni dei costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, così 



 

14 

 

determinato: 

 la componente relativa all'energia elettrica sulla base del prezzo pubblicato 

dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente "ARERA” in base 

alla media percentuale dell’anno e della variazione del prezzo di energia per 

l’utilizzo specifico degli impianti di illuminazione pubblica (esempio= 

andamento anno 2017 (media dei quattro trimestri) = risultato % variazione 

del canone anno 2018),  

 Le componenti relative alla gestione, alla manutenzione per le attività di 

gestione e manutenzione, sulla base della variazione dell'indice Generale 

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). 

L'aggiornamento, in base alle variazioni esposte nei punti precedenti, sarà calcolato 

per ogni anno di validità del contratto. Il primo aggiornamento sarà calcolato 

all’inizio dell’anno successivo alla sottoscrizione del contratto e sarà trasmesso al 

Concedente entro il primo trimestre, di anno in anno. 

Gli eventuali incentivi previsti per la realizzazione degli interventi di incremento 

dell’efficienza energetica (es: Certificati Bianchi o Titoli Efficienza Energetica TEE) 

saranno a totale beneficio del Concessionario che ne potrà usufruire nella maniera 

più opportuna compatibilmente con la tipologia di servizio svolto. 

Gli impianti di pubblica illuminazione comprendono complessivamente n. ___ P.L. 

inclusi n. ___ P.L. in ampliamento così come indicato nell’offerta di gara che, dislocati 

su tutto il territorio comunale, sono oggetti del presente contratto.   

ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Il Concessionario dichiara che i pagamenti dovranno essere effettuati presso 

_________________ filiale di ________, ------------------------------------------------------ 

codice ____________________________________; 
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Delegato ad operare sul predetto è il Sig. _______________ nato a __________ (__) il 

_________________ codice fiscale _________________; 

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, 

deve essere tempestivamente notificata dal Concessionario al Concedente il quale, in 

caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata la cessione anche parziale del contratto, fatto salvo il rispetto dell’art. 175 

d.lgs. 50/16 e s.m.i.. 

ART. 11 - PAGAMENTI 

Non è dovuta alcuna anticipazione. 

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con le seguenti 

modalità a far data dal mese successivo della stipula del contratto: 

 n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo, calcolate dividendo per 12 

(dodici) l'importo annuo, con scadenza alla fine di ogni mese previa 

emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura; 

 n. 1 (una) fattura o nota di accredito, da emettere entro il primo trimestre, 

non appena sarà presentato l’aggiornamento, come previsto dal precedente 

art.8 “Aggiornamento del Corrispettivo”.  

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sarà determinata dividendo per 

12 (dodici) l'importo complessivo determinato dall’aggiornamento del corrispettivo.  

In caso di ritardo in tali pagamenti, il Concedente dovrà corrispondere, senza 

necessità di avviso per la costituzione in mora, gli “interessi legali di mora” di cui all'art. 

2 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, 

per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova del danno ulteriore 

ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento. 
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ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

Il Concessionario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e 

subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi 

obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Concedente la verifica di tale 

inserimento in qualsiasi momento. 

ART. 13 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA 

DEGLI IMPIANTI CONSEGNA DEI LAVORI. TEMPO UTILE PER 

L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. 

L'avvio dell'esecuzione del contratto verrà formalizzato con la redazione di apposito 

verbale. 

Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici 

saranno consegnati dal Concedente al Concessionario nello stato di fatto in cui si 

trovano. 

Con il verbale di consegna degli impianti, stilato in contraddittorio tra il Concedente 

ed il Concessionario, quest’ultimo prenderà in carico gli impianti e le loro pertinenze 

diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in 

consegna. 

Il verbale di consegna degli impianti richiamerà come allegato, per la ricognizione 

qualitativa e quantitativa precisa degli impianti esistenti, il progetto tecnico 

presentato in sede di gara e riporterà al suo interno l’elenco delle utenze elettriche, 

con tutti i riferimenti tecnici dei misuratori del distributore al momento in uso per gli 

impianti di illuminazione pubblica, da volturare in capo al Concessionario entro 60 

(sessanta) giorni. 
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Il Concessionario non potrà far valere alcuna pretesa verso il Concedente in 

conseguenza delle condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti alla data di 

avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alle condizioni in cui versavano alla data 

dei sopralluoghi che il concessionario ha effettuato per formulare l'offerta di gara. 

Il Concessionario dovrà provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dal verbale di 

consegna degli impianti, alla volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia 

elettrica che alimentano gli impianti oggetto della Concessione; qualora per cause 

non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il termine 

stabilito, le fatture verranno liquidate direttamente dal Concedente e l'importo 

relativo verrà portato in detrazione sui pagamenti mensili dei canoni. 

Qualora il Concessionario intenda avvalersi della facoltà di installare sugli impianti 

ricevuti in consegna apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire 

l'integrità degli impianti stessi ed accollarsi ogni onere amministrativo e conseguente 

responsabilità. 

Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, il direttore dei 

lavori procederà alla consegna dei lavori in contraddittorio con il Concessionario ed 

il responsabile del Concedente redigendo apposito verbale. 

Dalla data del verbale di consegna dei lavori, decorrerà il termine previsto per il 

compimento dei lavori, secondo quanto indicato nel cronoprogramma dei lavori 

presentato dal Concessionario in sede di offerta. 

L'ultimazione dei lavori sarà accertata dal direttore dei lavori redigendo il certificato 

di ultimazione dei lavori. 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato entro giorni ____ 

(___________________) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 
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ART.14 - PENALITÀ 

L’applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione 

scritta dell’inadempienza, a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta 

elettronica certificata, alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie 

controdeduzioni, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. 

L’ammontare delle penalità applicate al Concessionario, qualora venissero respinte 

le controdeduzioni dello stesso, verrà detratto dal primo rateo in pagamento 

successivo all’applicazione della penale. 

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate, con 

riferimento all’Art.182, comma2 del D.Lgs. n.50/16, per ogni singolo impianto 

possono essere principalmente identificate in:  

 Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a 

cause imputabili alla cattiva conduzione degli impianti: Penale pari ad 0,3 per 

mille del valore contrattuale annuo (Canone Energia) per ogni settimana di 

disservizio. 

 Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause 

imputabili alla cattiva gestione da parte del Concessionario: Penale pari ad 0,3 

per mille del valore contrattuale annuo (Canone Energia) per ogni settimana di 

disservizio. 

 Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti dal piano di manutenzione: 

Penale pari ad 0,5 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Manutenzione e 

Gestione) per ogni 24 ore di ritardo per il ripristino di ogni punto luce. 

  Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati: Penale 

pari a 0,5 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Manutenzione e Gestione) 

per ogni inadempimento 
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 Ritardo nell’esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di 

riqualificazione tecnologica degli impianti: Penale pari al 0,3 per mille 

dell’importo dei lavori non eseguiti per ogni mese di ritardo rispetto al programma 

concordato 

ART. 15 - RENDIMENTO ENERGETICO 

Il concessionario ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008 si obbliga nei confronti del Comune 

al raggiungimento degli obiettivi di risparmio attesi in termini di kWh previsti nel 

progetto approvato. Ove tale risparmio non venga raggiunto, nulla sarà dovuto al 

concessionario oltre al canone. Qualora il risparmio energetico in termini di kWh 

superi quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara, le maggiori economie 

saranno divise al 50% per il Comune ed al 50% per il concessionario. 

ART. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE 

I servizi affidati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione 

di permanente sicurezza e igiene. 

ART. 17 – SERVIZI OPZIONALI 

Il Concessionario si impegna ad espletare, senza alcun onere economico per il 

Comune, attività relative allo sviluppo e la creazione di progetti di Smart City ad 

integrazione delle attività relative al contratto. 

I consumi derivanti dai carichi esogeni saranno corrisposti al Concessionario con 

somme extra canone e saranno contabilizzate facendo riferimento al costo di energia 

corrente al momento del servizio di fornitura. La contabilizzazione dei consumi 

derivanti dai carichi esogeni verrà effettuata attraverso l'installazione, a cura del 

Concessionario, di opportuni conta kilowattora; nella impossibilità di installazione 

di conta kilowattora al Concessionario verrà riconosciuta una somma extra canone 
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forfettaria, per la gestione e fornitura di energia elettrica, concordata 

preventivamente con l'Amministrazione Comunale. Si precisa fin da ora che saranno 

considerati carichi esogeni le alimentazioni degli impianti di videosorveglianza per 

ordine pubblico, la cui manutenzione esula dal presente contratto. 

Il Concessionario potrà nel corso dell'esercizio di gestione dell'impianto attuare 

nuovi interventi di riconversione tecnologica attraverso l'installazione di nuovi 

dispositivi maggiormente efficienti che nel corso degli anni dovessero 

sopraggiungere sul mercato. 

Il Concessionario è obbligata a presentare al Concedente una proposta al fine di 

condividerne all'uopo eventuali vantaggi derivanti da tali interventi. 

Sino ad ultimazione dei lavori, il Concedente potrà, ove sia consentito dalle sue 

disponibilità, effettuare parte dell'investimento previsto dal Concessionario 

attraverso il progetto approvato, ovvero cofinanziare l'iniziativa prima 

dell'ultimazione degli stessi. Tale eventuale opzione sarà accompagnata da una 

rimodulazione del quadro economico, del progetto dei lavori e/o forniture 

eventualmente aggiuntivi a quelli previsti, nonché da un nuovo piano finanziario che 

evidenzi i benefici economici in termini di riduzione del canone annuo a vantaggio 

del Concedente. 

ART. 18 - SUBAPPALTO 

Nel rispetto dell'articolo 174 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., i 

lavori ed i servizi possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i 

limiti e le modalità previste dal medesimo articolo. 

ART. 19 - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

La Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, 

saranno eseguite attraverso la nomina dal Concessionario di specifici professionisti 
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competenti in materia e di gradimento della concedente.  

ART. 20 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL SERVIZIO 

Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, 

quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli 

obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera Polizza n. ___/__________ del 

______________ rilasciata dalla ________________________, agenzia n. 

__________________________; 

La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste dall'articolo 103 del D. Lgs. n. 

50/2016, e ai sensi del comma 13 dell’art. 183 dello stesso decreto. 

L'importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo 

operativo di esercizio e sulla stessa si sono applicate le riduzioni previste dall'articolo 

93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e quindi per un importo della garanzia pari a € 

_______,__. 

 

Il concessionario ha prestato, altresì, garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva 

ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante polizza n. 

____/_____________ del ____________ rilasciata dalla ____________________, 

agenzia n. ___ – ____________________, quale garanzia dell’esecuzione dei lavori 

accessori, dell’importo di € _______,__. 

La polizza ha validità temporale pari alla durata dei lavori risultante dal programma 

aumentata di sei mesi e avrà efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria 

(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di  

garanzia) da parte della Concedente. 

La polizza assicurativa opera secondo quanto previsto dal codice degli appalti e 

prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
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debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta 

scritta della Concedente. 

La Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, 

per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene 

con atto unilaterale della Concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, 

fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità 

giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certi-fica 

to di verifica di conformità del servizio ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva 

risultante dal documento unico (D.U.R.C.), sia per il Concessionario che per le 

eventuali imprese subappaltatrici. 

ART. 21 – ASSICURAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Nel caso in cui nel corso della Concessione, per negligenza del concessionario, lo 

stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti del Concedente o soggetti terzi, 

o a cose, sia di proprietà del Concedente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, il 

Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni 

iniziali dei beni. 

Il Concessionario presenta la polizza di responsabilità civile n. 

_/_____/__/_________/_ rilasciata dalla _______________, Agenzia di 

____________, subagenzia ____, in data 00/00/0000 e rinnovata in data 00/00/0000, 

polizza assicurativa generale riportante le attività previste nella concessione che 

tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni 

causati a terzi nell’esecuzione dei ser-vizi e dei lavori. 
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La polizza assicurativa RCT - R.C.O. - RC.I. generale dell’aggiudicatario ha garanzie 

assicurative per complessivi € ___________,00; 

ART. 22 – SOCIETA’ DI PROGETTO 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 D.Lgs. n. 50/2016, al concessionario è 

riservata la facoltà di costituire, una società di progetto in forma di SpA o Srl, anche 

consortile. 

ART. 23 - CONTROVERSIE 

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di 

Concessione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all'autorità 

giudiziaria competente presso il Foro di ____________ ed è esclusa la competenza 

arbitrale. 

ART. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO 

Il Concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto di Concessione, ai sensi 

dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. 

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a 

mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire 

almeno 60 (sessanta) giorni prima della data del recesso. 

In tal caso il Concedente si obbliga a pagare al Concessionario un'indennità 

Corrispondente a quanto segue: 

 prestazioni già eseguite dal Concessionario al momento in cui viene 

comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle 

stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del direttore di 

esecuzione del contratto;spese sostenute dal Concessionario per gli 

interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli 

impianti di illuminazione, non ancora ammortizzate con riferimento a 
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quanto riportato nel piano economico e finanziario. (quota ammortamento 

lavori – A4), mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) 

dell'importo cel canone non eseguiti, calcolati sulla ultima annualità intera 

applicata per gli anni di anticipato recesso, attualizzato alla data di 

pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata 

pari al tasso legale vigente. 

In tutti i casi di recesso anticipato dal contratto, il Concessionario avrà diritto alla 

corresponsione dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel 

momento, dell’importo dei lavori eseguiti su regolare autorizzazione ed al rimborso 

dell’investimento effettuato e non ancora ammortizzato. 

Saranno a carico del Concedente gli oneri relativi alla volturazione delle utenze. 

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, il Concedente 

ha la facoltà di risolvere il contratto, con riferimento all’art.176 comma 7 del D.Lgs. 

m.50/16. 

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, il Concedente dovrà corrispondere 

al Concessionario la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a 

quel momento salva l’ipotesi di contestazione relativa ai servizi erogati.  

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, il Concessionario avrà diritto alla 

corresponsione dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel 

momento, dell’importo dei lavori eseguiti su regolare autorizzazione ed al rimborso 

dell’investimento effettuato e non ancora ammortizzato alle condizioni previste nel 

piano economico e finanziario. 

ART. 26 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

Si intendono espressamente richiamate e vincolanti nella misura di relativa 
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applicabilità le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in 

particolare il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

ART. 27 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TRATTAMENTO FISCALE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario, come pure tutte le spese di 

bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno di avvio del servizio 

e sino alla scadenza del contratto. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al 

presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede 

la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 

131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Concedente. 

Io Segretario Generale del Comune di _______________, in qualità di ufficiale 

rogante, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce 

alle parti che l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi dalla 

lettura degli allegati, dei quali prendono visione confermandone l'esattezza.  

Dopo di che il contratto viene firmato in uno con gli allegati con dispositivo di firma 

digitale dai Signori contraenti e da me Segretario Generale Rogante. Questo atto 

videoscritto da me medesimo che occupa n. …….. (......................) pagine intere e la 

.................. fin qui, oltre le sottoscrizioni. 

 

PER IL CONCESSIONARIO- ...................................... 

Il legale rappresentante - Sig. .................................... 

PER IL CONCEDENTE -  COMUNE DI _______________ 

Il Responsabile dell'Area Tecnica -........................................ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE DEL COMUNE DI _______________ 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. 

Allegato come da testo 
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 MATRICE DEI RISCHI 

 

Tipo di 

rischio 

Probabilità 

del 

verificarsi 

del rischio 

(valori 

percentuali 

o valori 

qualitativi: 

ad es. nulla, 

minima, 

bassa, 

media, alta) 

Maggiori 

costi 

(variazioni 

percentuali

/valori in 

euro) e/o 

ritardi 

associati al 

verificarsi 

del rischio 

(giorni/mes

i, etc.) 

Strumenti per la mitigazione e il monitoraggio del rischio 

R
is

ch
io

 a
 c

a
ri

co
 d

e
l 

p
u

b
b

li
co

 

(S
I/

N
O

) 

R
is

ch
io

 a
 c

a
ri

co
 d

e
l 

p
ri

v
at

o
 (

S
I/

N
O

) 

Articolo 

contratto che 

identifica il 

rischio 

rischio di 
progettazione 

minima indefinibili 

Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine 

di mitigarlo ha la possibilità di scelta di Professionisti con vasta 

esperienza nel campo e dotati di idonea polizza assicurativa atta a 

coprire anche danni di importo elevato dovuti ad errori di 

progettazione.  

I soggetti privati, nel caso specifico, si avvalgono di un team di 

progettazione interno alla struttura aziendale di Selettra con 

specifica esperienza certificata nel settore degli impianti di 

illuminazione pubblica. Il team di progetto aziendale con 

esperienza pluriennale nella progettazione di interventi di 

ammodernamento tecnologico è composto da un tecnico esperto in 

calcoli di impianti elettrici, da un tecnico esperto in materia civile 

e urbanistica, da un professionista con la qualifica di EGE (Esperto 

in Gestione dell’Energia in conformità alla UNI CEI 11339:2009, da 

un Project Manager certificato in conformità alla Norma UNI 

11648, da un Energy Manager ai sensi della Legge 10/91, da un 

progettista illuminotecnico che possiede i requisiti previsti nel 

capitolo 4.3.2.1 “qualificazione dei progettisti” del DECRETO 27 

settembre 2017 CAM, un esperto in materia di pianificazione 

territoriale. L’organizzazione di progettazione Aziendale ha 

redatto oltre 30 progetti della stessa tipologia del progetto in 

questione, tutti realizzati in concessione di servizio e tutti con 

buon esito. 

Saranno attuate tutte le procedure di controllo delle attività di 

progettazione e le fasi di verifica previste nel sistema di qualità.  

NO SI 

artt. 4, 15, 16 

del CSA 

(15017s-IE-

CS01-R03) 

rischio di 

esecuzione 

dell’opera 

difforme dal 

progetto 

minima indefinibili 

Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine 

di mitigarlo individua azioni di controllo della qualità dei fornitori 

dei materiali, degli eventuali subappaltatori e delle maestranze 

impiegate oltre al controllo esercitato dal Responsabile di 

Commessa.  

I soggetti privati, metteranno in campo tutte le strategie e le 

procedure in uso in termini di controllo e qualità anticipando le 

azioni correttive per il sorgere di eventuali criticità, ciò grazie anche 

alla consolidata esperienza nelle specifiche lavorazioni richieste. 

Attraverso l’uso di idonei dispositivi e processi di controllo messi 

in atto assieme ad un programma di digitalizzazione Aziendale 

con l’uso della piattaforma SGS online, saranno monitorate 

giornalmente le attività in corso di svolgimento delle varie 

squadre operative e gli scostamenti tra il previsto e il realizzato con 

una costante analisi di esecuzione.  

A supporto del processo di controllo di esecuzione sarà adottato il 

piano della qualità ai sensi della UNI ISO 10005:2007, di cui si 

rilascia in allegato la dichiarazione di verifica n°100005/03 di RINA 

SERVICES del 06/02/2017. 

NO SI 

artt. 4, 15, 16 

del CSA 

(15017s-IE-

CS01-R03) 

rischio di bassa indefinibili Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine NO SI artt. 4, 15, 16 



PFI007CS2019 

COMUNE di SAN MARZANO SUL SARNO (SA) 

 

 
SELETTRA S.p.A. 
 

85021 Frazione Possidente di Avigliano Pz (Italy) 

tel. (+39)0971701189 fax (+39)0971701507 

Pag. 2 

aumento del 

costo dei 

fattori 

produttivi o 
di 

inadeguatezz

a o 

indisponibilit

à di quelli 

previsti nel 

progetto 

di mitigarlo effettua una puntuale programmazione delle opere ed 

un'analisi dei costi attenta e monitorata costantemente.  

Per quanto riguarda la possibilità di aumento dei costi dei fattori 

produttivi per la fase dei lavori iniziali (investimento per 

riqualificazione, messa a norma e ammodernamento tecnologico 

degli impianti elettrici di illuminazione pubblica) la probabilità di 

aumento del costo è bassa  

- in primo luogo perché i lavori saranno ultimati in un lasso di 

tempo breve; ciò scongiurando sui fattori produttivi quali 

manodopera, materiali, uso di mezzi d’opera dei repentini 

cambiamenti di prezzi sul mercato;  

- in secondo luogo perché la Società Selettra SpA è produttrice 

dei sistemi di illuminazione previsti assieme ai sistemi di 

telecontrollo e telegestione, pertanto assumendo il pieno 

governo dei costi, assicurando al contempo la fornitura delle 

principali materie prime oggetto nei lavori iniziali.  

Per i costi di gestione e manutenzione saranno tenuti sotto stretto 

controllo i dati rilevati al processo di manutenzione programmata, 

effettuando interventi di manutenzione conservativa atta a 

garantire il mantenimento in esercizio degli impianti alla perfetta 

regola d’arte, evitando così incisive attività di manutenzione 

straordinaria. In merito ai materiali da utilizzare nelle fasi di 

manutenzione è importante sottolineare il fatto che la Selettra SpA 

è produttrice del sistema di illuminazione e dei dispositivi di 

telecontrollo e telegestione, pertanto la stessa potrà assicurare 

sempre l’adeguatezza e la disponibilità nell’utilizzo dei prodotti 

principali, attenuando fortemente il fattore di rischio.  

Con riferimento al costo di approvvigionamento energetico, 

entrambi i soggetti offerenti posseggono un evidente know-how; 

A2A IP è parte di un gruppo industriale che produce e distribuisce 

energia elettrica su larga scala nazionale mentre Selettra opera nel 

settore dell’efficienza energetica in qualità di ESCo (Energy Service 

Company) sin dal 2005, quindi entrambe sono in grado di 

approvvigionarsi al miglior costo sul mercato. 

del CSA 

(15017s-IE-

CS01-R03) 

rischio di 

errata 

valutazione 

dei 

costi e tempi 

di costruzione 

minima indefinibili 

Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine 

di mitigarlo effettua un'analisi dei costi attenta e verificata a più 

livelli dal controllo di gestione interno.  

Il progetto è stato sviluppato con un grado di dettaglio puntuale 

delle opere, dei costi di realizzazione e dei tempi di esecuzione. 

Alcune fasi di specifica analisi di progetti saranno sottoposte a 

verifica nella fase esecutiva, tali, non rappresentano elemento 

critico di dilatazione dei tempi di costruzione né tantomeno in 

relazione a costi che potrebbero incidere sulla redditività generale 

della commessa. Nel piano di progetto interno, nei tre principali 

centri di costo (merci, manodopera e attrezzature), le Aziende 

hanno assunto tutte le dinamiche ipotizzabili per eventuali 

imprevisti in ciascuna tipologia di attività.  

Nel caso specifico il rischio, per parte, benché rilevante dei costi di 

approvvigionamento delle merci, è fortemente mitigato dal fatto 

che una delle Società partecipanti è produttore dei sistemi luce, dei 

software e degli hardware per la gestione  

NO SI 

artt. 4, 15, 16 

del CSA 

(15017s-IE-

CS01-R03) 

rischio di 

inadempimen

ti contrattuali 

di fornitori e 

subappaltator

i 

bassa indefinibili 

Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine 

di mitigarlo pone particolare attenzione alla redazione delle 

clausole contrattuali. Le Società partecipanti hanno al loro interno 

procedure di Qualità per la selezione delle ditte, sia per le 

installazioni che per le forniture di materiali. Tutta la rete di sub 

affidatari e subappaltatori deve soddisfare precisi standard di 

sicurezza e di qualità richiesti.  

Tuttavia, le società prevedono, nei documenti contrattuali, che vi 

sia la possibilità di sostituzione immediata di fornitori o 

subappaltatori inadempienti quando le loro prestazioni non 

NO SI 

artt. 4, 15, 16 

del CSA 

(15017s-IE-

CS01-R03) 
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soddisfino i requisiti di sicurezza e di qualità del progetto e quando 

il lavoro non risulta conforme al programma assegnato. 

Considerata la rigida selezione delle imprese e le procedure di 

controllo, risulta molto residuale la probabilità di 

inadempimenti per forniture e eventuali lavorazioni affidate a 

terzi. 

rischio di 

inaffidabilità 

e 

inadeguatezz

a 

della 

tecnologia 

utilizzata 

minima indefinibili 

Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine 

di mitigarlo verifica attentamente le previsioni progettuali e 

richiede idonee garanzie ai fornitori della tecnologia.  

I soggetti privati assieme alla conduzione dell’impianto si 

assumono il rischio di una eventuale inadeguatezza delle 

tecnologie utilizzate nel corso della gestione del servizio; nel caso 

dei proponenti tale rischio risulta essere molto basso poiché i 

principali prodotti e tecnologie previste di utilizzare sono 

realizzate direttamente da una delle Società, Selettra SpA, i 

sistemi di cui si prevede l’installazione sono tutti certificati e 

corrispondenti ai CAM. Inoltre è importante dire che la Società 

Selettra SpA investe costantemente in attività di ricerca e 

sviluppo per aggiornare costantemente i propri sistemi, 

mantenendo però le stesse logiche di funzionamento e la stessa 

meccanica. Infatti con l’utilizzo di altri prodotti non proprietari, il 

rischio di obsolescenza tecnica è sempre possibile poiché si 

utilizzano tecnologie, pur se attuali, ma in veloce evoluzione 

tecnica; è facile riscontrare in taluni casi l’impossibilità di 

aggiornare o addirittura manutenere un sistema di illuminazione 

per via del non reperimento di pezzi di ricambio. 

Per le capacità industriali rappresentate dalle Società, si prevede 

nel corso dell’esercizio di gestione dell’impianto di attuare nuovi 

interventi di riconversione tecnologica attraverso l’installazione di 

nuovi dispositivi maggiormente efficienti che nel corso degli anni 

dovessero sopraggiungere sul mercato; tale concetto viene 

riportato quale miglioramento della bozza di convenzione. 

NO SI 

artt. 4, 15, 16 

del CSA 

(15017s-IE-

CS01-R03) 

rischio di 

contrazione 

della 

domanda 

di mercato 

bassa indefinibili 

La contrazione della domanda può avvenire solo in caso di 

sopravvenuta legislazione che risulta un evento imponderabile e 

pertanto non permette l'introduzione di strumenti di mitigazione 

dello stesso. Nel caso la contrazione della domanda sia 

esclusivamente una contrazione dei punti luce, lo strumento di 

mitigazione adottato è il ricalcolo trimestrale del canone.  

La contrazione di esercizio e di funzionamento dei punti luce, 

non rappresenta un rischio fondamentale, poiché ad un minor 

ricavo si lega un minor costo, nessun costo di manutenzione e 

nessun costo di energia; pur tuttavia va segnalato che ove vi sia 

una contrazione dei punti luce e quei punti luce siano stati oggetto 

di ammodernamento e riqualificazione nel progetto proposto, 

l’Ente dovrà comunque continuare a rimborsare, attraverso il 

canone, la quota investimento sino al termine contrattuale.  

NO SI 

art. 36 del 

CSA (15017s-

IE-CS01-R03) 

rischio di 

contrazione 

della 

domanda 

specifica 

nulla nessuno 

Essendo una procedura di gara si otterrà la miglior offerta 

possibile nell'attuale mercato.  

NO NO 
Non 

applicabile 

rischio di 

manutenzione 

straordinaria 

nulla nessuno 

È compreso negli oneri contrattuali ed è ovviamente oggetto di 

attenta e ponderata valutazione da parte degli offerenti. 

Il programma di gestione previsto dalle Società nell’ambito delle 

manutenzioni, prevede attività di manutenzione su guasto e 

attività programmate. 

Le manutenzioni straordinarie per obsolescenza degli impianti 

rientrano nel canone del servizio offerto; le stesse sono calcolate 

nel piano dei costi di gestione del servizio attraverso algoritmi di 

guasti stimati sulla base della quantità di linee, quadri elettrici e 

del parco lampade gestito. Tali attività saranno limitate dalle 

NO SI 

artt. 4, 5, 28 

del CSA 

(15017s-IE-

CS01-R03) 
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previste manutenzioni programmate. 

Sempre al fine di ridurre il rischio di manutenzione straordinaria, 

è opportuno sottolineare che tra le attività programmate è previsto, 

tra il 14^ e il 15^ anno, il totale riammodernamento delle sorgenti 

luminose attraverso la sostituzione delle lampade del sistema 

Multi Led Street. Le garanzie delle Società offerenti, di cui Selettra 

produttore delle apparecchiature, consentono di assicurare 

ampiamente i rischi per la manutenzione straordinaria.  

Sempre al fine di ridurre il rischio di manutenzione straordinaria, 

è opportuno sottolineare che tra le attività programmate si 

prevedono campagne di controllo della stabilita di sostegno, con 

operazioni non invasive attraverso un innovativo apparecchio 

elettronico ad ultrasuoni, in dotazione di una delle Società, e con 

personale interno certificato UNI EN ISO 9712. 

I rischi per manutenzione straordinaria dovuta da eventi terzi, 

quali ad esempio incidenti stradali, danneggiamenti per atti 

vandalici, o importanti eventi naturali quali ad esempio frane, 

terremoti, forti trombe d’aria etc. restano a carico dell’Ente 

Comunale.  

Il presidio sul territorio e il monitoraggio da remoto garantiranno 

una forte riduzione di tale rischio. 

 
rischio di 

performance 

 
minima 

 
indefinibili 

Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine 

di mitigarlo ha la possibilità di scelta di Professionisti con vasta 

esperienza nel campo e dotati di idonea polizza assicurativa atta a 

coprire anche danni di importo elevato dovuti ad errori di 

progettazione (prima possibile causa del rischio) e la possibilità di 

scelta del personale adatto e preparato alla gestione del servizio 

(seconda possibile causa del rischio).  

Il tema dell’efficienza e del risparmio energetico è il punto di forza 

delle attività, poiché su di esso di basa il recupero 

dell’investimento. L’eventuale rischio di riduzione 

dell’efficienza energetica degli impianti e in particolare delle 

apparecchiature che si riflette con un aumento dei costi della 

energia non sussiste, ovvero la performance dell’efficienza 

energetica degli impianti sarà costantemente monitorata 

all’interno del piano di azione per la gestione dei costi energetici, 

piano già in uso per tutti gli altri comuni in gestione. Il piano 

prevede costantemente di monitorare assorbimenti e consumi di 

ogni singola fase e di ogni singola linea elettrica; eventuali 

scostamenti vengono immediatamente rilevati e sanati con azioni 

mirate a rilevare e risolvere l’insorgenza di queste problematiche. 

Le strutture e le organizzazioni aziendali sono altamente 

specializzate per contenere l’insorgere di tale eventuale rischio. 

NO SI 

artt. 4, 15, 16 

del CSA 

(15017s-IE-

CS01-R03) 

rischio di 
indisponibilità 

totale o 
parziale 

della struttura 
da mettere a 
disposizione 

e/o 
dei servizi da 

erogare 

minima indefinibili 

Sulla base delle regole Eurostat, è necessario prevedere 

l’applicazione automatica di penali a carico del privato. In 

generale bisogna prevedere un collegamento tra i canoni versati 

dalla Pubblica Amministrazione e la garanzia della disponibilità 

del servizio. Eventuali indisponibilità del servizio devono 

incidere automaticamente sul canone fino ad azzerarlo in caso di 

totale indisponibilità per il periodo di riferimento del canone.  

Le strutture e le organizzazioni aziendali sono operanti nel settore 

specifico da moltissimi anni, sono organizzazioni consolidate sul 

territorio nazionale che detengono esperienze comprovate da 

numerosi contratti pluriennali di gestione integrata di impianti di 

illuminazione pubblica; gli operatori e i tecnici operanti all’interno 

di tali strutture sono anch’essi altamente qualificati e di provata 

esperienza; inoltre, come richiamato più volte, sistemi e software 

sono di produzione e nella piena disponibilità di una delle Società; 

è pertanto possibile asserire che il rischio di indisponibilità totale 

o parziale è remoto; tuttavia si riporta che a maggior tutela 

NO SI 

artt. 44, 49, 

52, 53 del 

CSA (15017s-

IE-CS01-R03) 
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dell’Ente Comunale e delle stesse Società offerenti, oltre alle 

garanzie fideiussorie e alle penali previste e ulteriormente 

rafforzate, sarà attivata, in particolare, in merito ad eventuali 

deficienze del servizio reso, un’apposita polizza a garanzia, 

come previsto dal comma 13 dell’Art.183 del D.Lgs. 50/16.  

Inoltre al fine di monitorare la qualità e la quantità dei servizi 

erogati dalle Società, si metterà a disposizione dell’Ente Comunale 

l’accesso al software denominato Software Gestione Selettra, 

"SGS", sviluppato dalla stessa Società, espressamente realizzato 

per l'esercizio delle problematiche riguardanti l'illuminazione 

pubblica comunale. Esso nasce dall'esigenza della Società di 

dotarsi di uno strumento efficace, per la gestione della pubblica 

illuminazione, indispensabile ai fini del conseguimento del 

miglior risultato possibile in termini di servizi offerti all'ente 

appaltante. "SGS" permette la creazione e l'aggiornamento di una 

banca dati, consente di accedere rapidamente a tutte le 

informazioni, siano esse legate allo stato generale, qualitativo, 

manutentivo, prestazionale, report (gestionali, energetici ed 

economici), reportistica (consumi energetici, approvvigionamento 

manutentivo ecc.) e sia al posizionamento geografico di ogni 

singolo elemento della pubblica illuminazione. Infatti, sono 

rinvenibili i dati relativi alle segnalazioni di guasti ed i 

corrispondenti tempi di intervento, l’elenco dei punti luce, delle 

potenze installate, l’elenco dei quadri, grafici contenenti consumo 

kWh pro-capite, bollette della pubblica illuminazione, ecc. Tutto 

ciò consente di verificare le procedure e la qualità del servizio 

reso dalle Società offerenti ed eventualmente applicare in modo 

corretto le eventuali penalità. L’accesso al Software Gestionale 

Selettra è consentito al/i referente/i comunale/i della pubblica 

illuminazione. Analoghe informazioni sono estraibili dalla Selettra 

App, specifica per la pubblica illuminazione e accessibile da tutti i 

cittadini.  

rischio di 
commissionamen

to 

nulla nessuno 

Vengono svolte prima dell'approvazione del progetto tutte le 

verifiche necessarie all'eliminazione del rischio. Data la tipologia 

di procedura adottata che prevede la presentazione in fase di gara 

di un progetto definitivo da parte degli offerenti, la fase di 

approvazione delle opere da realizzare avviene direttamente 

durante la valutazione dei progetti da parte della commissione di 

gara. Il bando di gara attraverso l’attribuzione dei punteggi di 

valutazione esprime le necessarie indicazioni affinché il progetto 

ottemperi gli interessi del Concedente nei confronti delle opere da 

realizzare. Le innovazioni tecnologiche proposte all’interno del 

progetto definitivo, con eventuali migliorie offerte in sede di gara 

dalle Società, rientrano nella categoria dei lavori di 

ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione. 

Pertanto, la fase di approvazione di quest’ultimi avviene 

direttamente durante la valutazione dell’offerta tecnica da parte 

della commissione giudicatrice, senza necessità dell’approvazione 

da parte di altri soggetti pubblici o portatori d’interessi, con 

conseguenti ritardi nella realizzazione.  

NO NO 
Non 

applicabile 

rischio 
amministrativo 

minima indefinibili 

È necessario prevedere nel contratto che nel caso in cui si verifichi 

questo evento, il partner privato dovrà sopportare tutti i costi 

aggiuntivi necessari per il completamento dei lavori. La natura 

delle opere da realizzare è tale che il rischio di un ritardo, ad 

esempio nell’ottenimento di permessi, è molto basso, in quanto il 

soggetto principalmente interessato dal rilascio dei permessi è la 

stessa Amministrazione Comunale, Concedente e proprietaria 

degli impianti.  

NO SI 

artt. 4, 15, 16 

del CSA 

(15017s-IE-

CS01-R03) 

rischio 

espropri 
nulla nessuno 

non sono necessari espropri.  
NO NO Non 

applicabile 

rischio nulla nessuno sono state effettuate in fase di progettazione tutte le necessarie NO NO Non 
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ambientale/o 

archeologico 

verifiche attestanti l'assenza del rischio.  applicabile 

rischio 

normativo- 

politico-

regolamentare 

bassa indefinibili 

È prevista una procedura di modifica dei patti contrattuali. Il 

progetto proposto tiene conto delle disposizioni di legge statale e 

regionali applicabili al settore della pubblica illuminazione. Per 

parte del Comune, il contratto contempla il recesso per 

sopravvenuti motivi d’interesse pubblico. 

 
SI 

 
SI 

art. 4, 5, 42 
del CSA 

(15017s- IE-
CS01-R03) 

 
rischio 

finanziario 

 
minima 

 
indefinibili 

Totalmente in capo al soggetto privato che in fase di gara fornisce 

le garanzie richieste dalla legislazione vigente.  

Le Società offerenti hanno prodotto un piano economico-

finanziario a dimostrazione della sostenibilità dell’operazione, con 

particolare riguardo al necessario finanziamento dell’opera ed alla 

capacità di rientro dell’investimento attraverso le economie 

gestionali generate dall’intervento. Il piano finanziario è asseverato 

da società specializzata cosi come previsto dal codice degli appalti.  

NO SI 

art. 17 del 

CSA (15017s-

IE-CS01-R03) 

rischio di 

insolvenza 

dei soggetti 

che 

devono 

pagare il 

prezzo dei 

servizi offerti 

minima nessuno 

Gli strumenti di controllo dei bilanci delle PA attualmente 

vigenti rendono questo rischio quasi nullo. Trattandosi di 

pubblico servizio il Privato è tenuto comunque ad erogare il 

servizio salvo rivalersi sulla PA nei termini di legge. 
NO SI 

art. 45 del 

CSA (15017s-

IE-CS01-R03) 

rischio delle 

relazioni 

industriali 

nulla nessuno 
Rischio non presente nel caso di specie.  

NO NO 
Non 

applicabile 

rischio di 

valore 

residuale 

nulla nessuno 

Non è presente valore residuale.  

Al fine di non restituire, alla fine del rapporto contrattuale, un bene 
di valore inferiore alle attese, si è prevista la sostituzione a 
programma tra il 14^ e il 15^ anno di tutte le sorgenti luminose del 
sistema Multi Led Street installato. In tal modo la vita utile degli 
impianti riqualificati nel corso della gestione sarà di molto 
superiore alla durata del partenariato.  

NO NO 
Non 

applicabile 

rischio di 

obsolescenza 

tecnica 

nulla nessuno 

Totalmente a carico del privato che deve effettuare tutti gli 

interventi che si rendono necessari, anche durante la fase di 

gestione, per garantire il servizio pattuito.  

Il rischio di obsolescenza tecnica è sempre possibile quando si 

utilizzano tecnologie pur attuali, ma in veloce evoluzione tecnica. 

Le Società investono in ricerca e sviluppo. Selettra è produttrice di 

apparecchi di illuminazione, sistemi costantemente aggiornati e in 

costante evoluzione. Le Società potranno nel corso dell’esercizio di 

gestione dell’impianto attuare nuovi interventi di riconversione 

tecnologica attraverso l’installazione di nuovi dispositivi 

maggiormente efficienti che nel corso degli anni dovessero 

sopraggiungere sul mercato. 

NO SI 

artt. 3, 4, 33 

del CSA 

(15017s-IE-

CS01-R03) 

rischio di 
interferenze 

minima nessuno 
Totalmente a carico del privato che mitiga tale rischio con rilievi 

approfonditi in fase di progettazione esecutiva.  
NO SI 

artt. 4, 15, 16 
del CSA 

Rischio per 
recesso 

minima nessuno 

Continui aggiornamento sull’andamento della gestione, sui 

risultati e i servizi resi all’utenza, in termini di qualità ed efficienza 

del servizio. Il rischio di recesso del contratto da parte del 

Concedente può essere mitigato anche grazie ad incontri periodici, 

almeno una volta all’anno, per condividere l’esercizio delle attività.  

NO NO 
Art.24 

contratto  
concessione 

Rischio per 
risoluzione 

minima nessuno 

Continui aggiornamento sull’andamento della gestione, sui 

risultati e i servizi resi all’utenza, in termini di qualità ed efficienza 

del servizio. Il rischio di risoluzione del contratto da parte del 

Concedente può essere mitigato anche grazie ad incontri periodici, 

almeno una volta all’anno, per condividere l’esercizio delle attività. 

NO SI 
Art.25 

contratto  
concessione 
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TITOLO 1 – CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE 

– Articolo 1 - Definizioni 

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici valgono quelle stabilite 
dalle norme del C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano) e dalle norme e tabelle UN.EL ed UNI vigenti alla 
data del contratto e dai PUNTO 5 - Glossario del DM Ambiente n° 8 del 23/12/2013 e s.m.i.. 

- apparecchiatura di comando: complesso dei dispositivi atti all'inserzione e alla disinserzione dei 
circuiti di alimenta-zione.  

- apparecchiatura di protezione: complesso dei dispositivi atti alla rilevazione delle grandezze 
elettriche e/o all'intervento per funzionamenti anomali.  

- apparecchiatura di regolazione della tensione: complesso dei dispositivi destinati a fornire un 
valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può 
avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade.  

- apparecchiatura di telecontrollo: complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere 
informazioni ed inviare comandi a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.  

- apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una 
o più lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio ed alla protezione delle 
lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di 
alimentazione. 

- aree esterne: e qualsiasi area pubblica (strade, parchi, giardini, percorsi pedonali) posta all'aperto o 
comunque esposta all'azione degli agenti atmosferici. Ai fini della norma CEI 64-7 "impianti elettrici di 
illuminazione pubblica" le gallerie stradali o pedonali, i portici ed i sottopassi si considerano aree esterne. 

- assistenza tecnico - amministrativa: attività volta ad ottenere la documentazione richiesta dalle 
norme in materia di sicurezza, use razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, onde mettere ('impianto in 
condizione di esercizio conformemente alle leggi (in particolare trattasi delle autorizzazioni, dei verbali di 
collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti). 

- call center: Attività di servizio telefonico logistico per la ricezione e la segnalazione di avarie, guasti 
ed emergenze che pervengano da parte dell'utenza ed in genere da terzi.  

- carichi esogeni: Carichi di tipo elettrico e statico quali insegne luminose, pompe di sollevamento, 
motori elettrici, luminarie, utenze elettriche abusive, cartellone pubblicitario, tirante asservito ad impianto di 
tele comunicazione, tirante o sostegno abusivo, ecc. 

- censimento: Rilievo topografico, geometrico e descrittivo degli impianti implementato con 
tecnologie informatiche compatibili con i sistemi informativi dell'Ente Appaltante, al fine di predisporre una 
razionale e funzionale "anagrafe" del patrimonio impiantistico; Realizzazione di un sistema informativo di 
supporto al monitoraggio dello stato manutentivo ed alla programmazione degli interventi di manutenzione, 
interfacciabile con il sistema operativo operante all'interno dell'ente appaltante. Na = Numero Convenzionale 
dei Punti Luce: numero dei punti luce convenzionale posto a base dei calcoli per gli aggiornamenti dei canoni 
relativi agli anni di servizio successivi al primo. E' fisso ed immutabile, indipendentemente dei risultati 
rivenienti degli aggiornamenti dei censimenti successivi. Punto luce isolato: punto luce isolato elettricamente 
per avaria della linea di alimentazione a partire dal punto di connessione alla dorsale. 

- centro luminoso: complesso costituito dall'apparecchio d'illuminazione, dalla lampada in questo 
installata, degli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche non incorporati, nell'apparecchio di illuminazione, 
e da ev. braccio o staffa atto a sostenere o a fare sporgere l'apparecchio illuminante. 

- Concedente: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla 
lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) del 
D.Lgs. 50/2016.  

- Concessionario: operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione.  
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- Concessione: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più 
Concedenti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la 
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, e/o la fornitura e la gestione di 
servizi, ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo il diritto di gestire le opere 
e/o i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al 
concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere e/o dei servizi;  

- controllo: attività di controllo della funzionalità di un impianto o di parte di esso successivamente 
agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.  

- costo annuo operativo di esercizio: quota parte del canone dovuta dalla sommatoria della quota di 
manutenzione e oneri della sicurezza. 

- diagnosi: individuazione del guasto o dell'anomalia. 

- esecuzione: svolgimento di un'attività, riparazione: ripristino dello stato precedente all'intervento 
di manutenzione ordinaria o straordinaria.  

- esercizio annuale: ciascun periodo annuale di applicazione del contratto. 

- guasto localizzato: guasto comportante interventi su piccola componentistica (lampada, 
alimentatore, accenditore, interruttore, valvola, orologio, componentistica dei quadri, etc.), ed in genere quelli 
finalizzati al ripristino della funzionalità, anche elettrica, del singolo centro luminoso (giunto e linea di 
derivazione alla lampada a partire della dorsale). 

- guasto rilevante: guasto non localizzato, comportante interventi di sostituzione di parti di impianto 
più o meno estese (linee, tratti di linea, parti occulte, giunzioni, sostituzioni e/o rifacimenti, etc.). 

- impianto di pubblica illuminazione: complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni e 
dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. Si considera che 
l'impianto abbia inizio dal punto di consegna dell'energia, in quanto presente. 

- impianto di terra: complesso dei conduttori di terra ed equipotenziali nonché dei dispersori atti ad 
assicurare, in coordinamento con gli interruttori differenziali, la protezione contro i contatti diretti ed indiretti.  

- linea di alimentazione: complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri 
luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri 
luminosi. 

- manutenzione preventiva e programmata: l'esecuzione di operazioni di manutenzione non su 
guasto volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento 
progettuali, garantendo al contempo la massima continuità di funzionamento di un apparecchio e/o di un 
impianto, prevenendo il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione 
periodica delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata presunta di vita, compresa la pulizia 
degli apparecchi di illuminazione, in particolare delle parti ottiche, con esame a vista del loro stato di 
conservazione generate. E' eseguita ad intervalli predeterminati secondo il programma allegato al progetto 
offerta e le norme vigenti in materia.  

- manutenzione migliorativa: insieme di azioni di miglioramento o piccola modifica allo scopo di 
migliorare l'affidabilità e la manutenibilità dell'impianto, mediante eliminazione delle cause di guasti 
sistematici e/o la riduzione della probabilità di comparsa di altri guasti. E' eseguita secondo il progetto offerta 
e le norme vigenti in materia.  

- manutenzione ordinaria/correttiva (o a guasto): interventi extra manutenzione preventiva che si 
rendono necessari al verificarsi di situazioni di guasto localizzato e comprendenti l'esecuzione di operazioni 
atte a ricondurre gli impianti o parti di essi al corretto funzionamento ed al mantenimento in condizioni di 
efficienza. Sono compresi specificatamente anche i ricambi delle lampade e/o dei relativi accessori elettrici 
extra programma ed il pronto intervento atto ad eliminare fonti di pericolo al verificarsi di eventi imprevisti 
e/o di carattere eccezionale. E' eseguita secondo il progetto offerta e le norme vigenti in materia.  

- manutenzione straordinaria: gli interventi imprevisti ed imprevedibili non compresi nella 
manutenzione preventiva-programmata ed ordinaria, atti a ricondurre gli impianti al loro normale 
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funzionamento in caso del verificarsi di guasto rilevante. Tutti gli interventi di modifica e/o spostamento 
necessari e/o richiesti, per variazione dello stato dei luoghi. Tutti gli interventi di ripristino e di reintegro di 
parti d'impianti danneggiati in conseguenza di eventi di carattere imprevisto e/o eccezionale. 

- messa in sicurezza ed adeguamenti normativi: attività tesa a ricondurre gli impianti alla conformità 
normativa, funzionale e di sicurezza, comportanti anche la sostituzione e/o il rifacimento di estese parti di 
impianto (linee d'alimentazione, di terra, quadri elettrici e loro contenitori, etc.).  

- opere accessorie connesse: opere complementari necessarie per il completo ripristino funzionale di 
un impianto o parte di esso.  

- organico minimo: si intende l'organico minimo garantito dal Concessionario presente, nei giorni, 
orari e modalità previsti dal presente capitolato speciale di concessione, per l'esecuzione delle attività oggetto 
della Concessione e previste dal presente capitolato.  

- piano regolatore della luce: strumento di programmazione dal contenuto tecnico-artistico, integrate 
agli altri Piani (urbanistico, verde, traffico, rumore, ecc.), condiviso da tutte le realtà cui spetta esprimere pareri 
sugli effetti diurni e notturni che si desiderano ottenere con la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione 
e con la riqualificazione degli esistenti: settori competenti del Comune, society appaltatrice del servizio di 
illuminazione pubblica, Sovraintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici. Esso tiene conto non soltanto 
dei contesti ambientali immediati ma delle relazioni visive, strutturali e simboliche, alla scala più vasta di un 
intero comparto urbano unitario o dell'intera citta: riqualificazione tecnologica: Attività tesa ad assicurare il 
necessario aggiornamento tecnologico dell'impianto considerato, al fine di ottenere prestazioni 
tendenzialmente più elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, perseguito anche attraverso pin 
o meno rilevanti modifiche delle sue caratteristiche morfologiche e funzionali.  

- pulizia: azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate fuoriuscite o prodotte dai 
componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi a legge. 
Sono pertanto da ritenersi escluse dall'oggetto della presente concessione tutte le operazioni di pulizia di 
apparecchiature o impianti non direttamente connesse all'attività manutentiva, verifica: attività finalizzata al 
periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti o all’individuazione di anomalie occulte. 

- punto luce: grandezza convenzionale utilizzata per la quantificazione e contabilizzazione dei servizi 
gestionali di pubblica illuminazione oggetto della presente concessione e numericamente coincidente con 
ciascuna lampada. 

- ricambi e/o ripristini: parti di apparecchiature o impianti.  

- servizio di reperibilità: attività di pronto intervento, a necessità, nei giorni ed orari previsti dal 
presente capitolato di un opportuno numero di addetti alle dipendenze del Concessionario avente finalità di 
garantire l'immediata e tempestiva presenza di personale sugli impianti.  

- sostegno: palo di altezza variabile e di materiale meccanicamente idoneo a sorreggere linee aeree di 
bassa tensione in conduttori nudi o in cavo isolato, nonché uno o più centri luminosi; fune portante atta a 
reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione.  

– Articolo 2 - Oggetto della Concessione Criterio di Aggiudicazione 

La Concessione, regolata dal presente capitolato, riguarda: 

- i lavori di riqualificazione e la gestione, da realizzarsi mediante la fornitura di energia elettrica, la 
manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata, la manutenzione straordinaria conservativa, 
il servizio di presidio, il servizio di pronta reperibilità e l’assistenza tecnica ed amministrativa alla 
concedente, degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale (prestazione 
principale); 

- il finanziamento e la esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica 
finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione in attuazione 
dell’apposito progetto definitivo ed esecutivo da redigere a cura del Concessionario sulla base del 
progetto di fattibilità offerto in sede di gara (prestazione secondaria). 

Scopi primari della Concessione sono infatti: 
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- il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione 
pubblica, di un risparmio energetico ed economico, del contenimento dell’inquinamento luminoso nel 
rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia. 

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio 
descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti della concedente presenti nel territorio 
della stessa come individuati nella Relazione Illustrativa Generale e nella Relazione Tecnica Descrittiva del 
progetto di fattibilità a cui il presente capitolato risulta allegato. 

Per quanto attiene in senso generale alle competenze in capo al Concessionario si precisa che il servizio in 
concessione è da espletare secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato ed a 
completo carico del Concessionario, pertanto da ritenersi comprese nel prezzo che lo stesso ha esposto in 
offerta. 

Relativamente agli impianti di pubblica illuminazione, le competenze del Concessionario iniziano sempre dal 
punto situato immediatamente a valle dei contatori di fornitura dell’energia elettrica installati da parte della 
società distributrice dell’energia, questi compresi. 

Nel caso di dismissione si riterranno validi ai fini della contabilizzazione economica del servizio i parametri 
economici dell’offerta presentata in sede di gara. 

– Articolo 3 – Carattere dei lavori e del servizio 

I lavori e i servizi oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e 
per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati. 

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore, 
ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetustà della rete, per i quali il Concessionario è impegnato 
a ripristinare il servizio il più rapidamente possibile.  

In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il 
Concessionario adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, 
garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza. 

Il Concessionario dovrà informare tempestivamente la concedente di ogni rilevante circostanza di irregolare 
funzionamento o interruzione del servizio. 

– Articolo 4 - Ruolo delle parti 

Anche con la stipula del contratto di concessione, la concedente rimane titolare dei lavori di riqualificazione a 
realizzarsi e dei servizi di illuminazione pubblica oggetto del presente capitolato, la cui gestione è affidata al 
Concessionario per l’intera durata della Concessione, così come indicata al successivo art.6. 

La concedente esercita le funzioni ad essa conferita dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e 
controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione 
e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità ambientale della 
comunità locale. 

Il Concessionario provvede alla gestione dei servizi, assumendosene la relativa responsabilità, sollevando la 
concedente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione. 

– Articolo 5 - Proprietà degli impianti 

La proprietà degli impianti di pubblica illuminazione rimane in capo alla concedente che li consegna al 
Concessionario, per tutta la durata della Concessione, affinché possa realizzare i lavori di riqualificazione degli 
impianti di pubblica illuminazione e che questo li gestisca per mettere in condizione la concedente di fornire 
alla collettività i servizi oggetto del presente Capitolato e meglio specificati nella Relazione Illustrativa 
Generale nonché nella Relazione Tecnica Descrittiva e Risparmio Energetico del progetto di fattibilità a cui il 
presente capitolato risulta allegato. 

Il Concessionario è tenuto alla realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica 
illuminazione e alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla messa in sicurezza e ampliamento 
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della Rete di Pubblica Illuminazione esistente secondo le previsioni della Relazione Illustrativa Generale 
nonché nella Relazione Tecnica Descrittiva del progetto di fattibilità. Relativamente ai suddetti impianti, Il 
Concessionario è tenuto inoltre a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto 
funzionamento, anche se non specificatamente indicate nel presente capitolato. La concedente solleva Il 
Concessionario dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, 
relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria previsti nel presente contratto. 

Il Concessionario ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure 
gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all’art. 828, comma 2, del codice civile ed il rispetto 
delle norme del presente capitolato.  

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla concedente 
successivamente alla stipula del contratto di concessione, saranno consegnati al Concessionario, con le stesse 
modalità previste nel presente capitolato. 

La concedente, in qualità di proprietario, autorizza Il Concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica 
illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio. 

– Articolo 6 - Durata della Concessione dei lavori e del servizio  

Il contratto di concessione relativamente al servizio di pubblica illuminazione avrà la durata di ____ (_______) 
anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del Concessionario previsti dal 
presente capitolato. 

– Articolo 7 - Valore economico della Concessione 

Il valore economico della Concessione, per la completa e perfetta esecuzione del servizio e dei lavori come da 
oneri evidenziati dal presente capitolato e per tutta la sua durata temporale è quantificato in 
……………………. IVA esclusa. 

– 

– 

– Articolo 9 - Documenti che faranno parte del contratto d’concessione 

Faranno parte integrante del contratto d’concessione: 

- il progetto esecutivo; 

- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati; 

- il bando di gara e il disciplinare di gara; 

- l’offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario in sede di gara. 

– Articolo 10 - Rappresentante e domicilio legale del Concessionario - Responsabile del 
servizio 

All'inizio della Concessione, il Concessionario dovrà comunicare alla concedente il nominativo del proprio 
legale rappresentante, il quale dovrà possedere procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti 
inerenti il servizio appaltato; il relativo atto di procura dovrà essere acquisito agli atti della concedente. 

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del 
contratto, dovrà nominare un responsabile del servizio, cui dovrà essere conferito l’incarico di coordinare e 
controllare l’attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione e al controllo degli impianti 
affidati in gestione. 
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Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, o per 
posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al 
Concessionario. 

Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata alla 
concedente; alla comunicazione della variazione della persona di cui al comma 1 dovrà essere allegato il nuovo 
atto di mandato. 

– Articolo 11 - Coperture assicurative  

Nel caso in cui nel corso della Concessione, per negligenza del Concessionario, lo stesso venisse a causare 
danni a persone, dipendenti della concedente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della concedente o in 
uso alla stessa a qualsiasi titolo, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle 
condizioni iniziali dei beni. 

Il Concessionario, prima della consegna del cantiere, deve depositare polizza assicurativa generale riportante 
le attività previste nella Concessione che tenga indenne la concedente da tutti i rischi di esecuzione dei lavori 
da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a 
terzi nell’esecuzione dei lavori. 

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma 
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro. 

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Concessionario dovrà coprire senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese subappaltatrici e/o subfornitrici. Qualora Il Concessionario sia un’associazione 
temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria dovranno coprire senza 
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato di stipula della polizza di responsabilità civile, Il Concessionario 
si assume ogni responsabilità civile e penale conseguente agli eventuali danni che dovessero occorrere a 
persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del servizio affidato. 

Agli effetti assicurativi il Concessionario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone 
o cose, è tenuto a segnalare alla concedente l’accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le 
procedure presso la compagnia di assicurazione. 

– Articolo 12 - Garanzia di esecuzione 

Garanzia di esecuzione dei lavori (prima della consegna del cantiere) 

Il Concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia 
dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori di adeguamento 
normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di 
illuminazione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. 

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e va 
presentata in originale alla concedente prima della formale sottoscrizione della convenzione del servizio. 

L’importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei 
lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico 
degli impianti di illuminazione posto a base d’asta, al netto dello sconto offerto in sede di gara e potrà subire 
la riduzione di cui all’articolo 93 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma 
aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita 
anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della concedente. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare secondo quanto previsto dal codice degli 
appalti e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della concedente. 
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La concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da 
eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della concedente senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi 
l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. 

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento 
unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventuali imprese 
subappaltatrici.  

 

Cauzione di cui all’art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 (prima della consegna del servizio). 

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del Concessionario è dovuta una cauzione a garanzia 
delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione 
dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio (relativo alla 
manutenzione e oneri della sicurezza, di cui al canone annuo) e con le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 
50/2016; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 
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TITOLO 2 – NORME DI RIFERIMENTO 

– Articolo 13 - Riferimenti legislativi specifici 

Il Concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di concessione di 
lavori pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso della Concessione; 
in particolare è fondamentale il riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 

In particolare, le attività oggetto della Concessione devono essere eseguite in conformità a: 
– D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50: Codice dei contratti pubblici 
– Legge 28 dicembre 2015, n.221: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy 

e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali 
– D.Lgs. 4 luglio 2014, n.102: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le 

direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE 
– EU 305/2011: CPR - Regolamento Prodotti da Costruzione  
– D.Lgs. 30 maggio 2008, n.115: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali 

dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE 
– D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
– D.M. 22 gennaio 2008, n.37: disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
– D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462: Verifiche impianti di messa a terra e scariche atmosferiche 
– D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 
– D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285: Nuovo codice della strada 
– Legge 9 gennaio 1991, n.10: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale 
– D.M. 21 marzo 1988, n.449: Approvazione delle norme tecniche per linee in aeree esterne 
– Legge 28 giugno 1986, n.339: Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee 

elettriche aeree esterne 
– Legge 18 ottobre 1977, n.791: Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 73/23/CEE) 

relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 
entro taluni limiti di tensione 

– Legge 1 marzo 1968, n.186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 
installazioni e impianti elettrici ed elettronici 

– Articolo 14 - Riferimenti normativi specifici 

Dovranno essere osservate, nell’ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, così come nell’ambito 
dei piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le seguenti norme regionali: 

Legge regionale 24 marzo 2000, n.31 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il 
corretto impiego delle risorse energetiche” 

 
Inoltre, le attività oggetto della Concessione dovranno essere eseguite in conformità alle seguenti normative: 
– CEI 3-23: Segni grafici per schemi e piani di installazione architettonici e topografici. 
– CEI 11-1: Impianti elettrici con tensione superiore a 1kV in corrente alternata 
– CEI 11-4: Esecuzione delle linee elettriche esterne – Sezione 5 
– CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. 
– CEI 11-27: Lavori su impianti elettrici. 
– CEI 17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). 
– CEI 17-113: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 

1: Regole generali. 
– CEI 17-114: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 

2: Quadri di potenza. 
– CEI 20-22: Prova dei cavi non propaganti l’incendio. 
– CEI 20-40: Guida per l’uso di cavi a bassa tensione. 
– CEI 20-67: Guida per l’uso di cavi 0,6/1kV. 
– CEI 23-17: Tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti di materiale termoplastico non autoestinguenti. 
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– CEI 23-42: Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni 
domestiche o similari. 

– CEI 23-44: Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni 
domestiche o similari. 

– CEI 23-46: Sistemi di canalizzazione per cavi. Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati. 
– CEI 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 

installazioni fisse per uso domestico e similare. 
– CEI 32-1: Fusibili a tensione non superiore a 1000V per corrente alternata e 1500V per corrente continua. 

Prescrizioni generali. 
– CEI 34-21: Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove. 
– CEI 34-22: Apparecchi d’illuminazione. Parte2A: requisiti particolari. Apparecchi per illuminazione di 

emergenza. 
– CEI 34-30: Apparecchi di illuminazione. Prescrizioni particolari. Proiettori. 
– CEI 34-33: Apparecchi di illuminazione. Parte 2-3: Prescrizioni particolari. 
– CEI 64-7: Impianti elettrici di illuminazione pubblica. 
– CEI 64-8 e successive varianti: Cavi Per Energia Bassa Tensione / Quadri di manovra 
– CEI 76-10: Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada. Guida ai requisiti costruttivi 

relativi alla sicurezza della radiazione ottica non laser. 
– CEI UNEL 35016: Classi di Reazione al fuoco dei cavi elettrici. 
– CEI UNEL 35024/1: Cavi elettrici. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria. 
– CEI UNEL 35026: Cavi elettrici. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata. 
– CEI EN 50575: Cavi di potenza, controllo e comunicazione. Cavi per applicazioni generali in lavori di 

costruzione soggetti ai requisiti antincendio 
– CEI EN 55015: Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di 

illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi. 
– CEI EN 60598-1: Apparecchi di illuminazione. Parte 1: prescrizioni generali e prove 
– CEI EN 60598-2-3: Apparecchi di illuminazione. Parte 2: prescrizioni particolari. Apparecchi per 

l’illuminazione stradale. 
– CEI EN 60838-2-2: Portalampade eterogenei – prescrizioni particolari – connettori per moduli LED 
– CEI EN 60898-1 (CEI 23-3/1): Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti 

domestici e similari. 
– CEI EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC). Limiti per le emissioni di corrente armonica 

(apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16A per fase). 
– CEI EN 61000-3-3: Compatibilità elettromagnetica (EMC). Limitazione delle variazioni di tensioni, 

fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con 
corrente nominale ≤ 16A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione. 

– CEI EN 61347-1: Unità di alimentazione di lampada - Prescrizioni generali e di sicurezza. 
– CEI EN 61347-2-13: Unità di alimentazione di lampada - Prescrizioni particolari per unità di alimentazione 

elettroniche alimentate in corrente continua o in corrente alternata per moduli LED. 
– CEI EN 61547: Apparecchiature per illuminazione generale. Prescrizioni di immunità EMC. 
– CEI EN 62031: Moduli Led per illuminazione generale – specifiche di sicurezza 
– CEI EN 62384: Unità di alimentazione elettroniche alimentate in c.c. o c.a. per moduli LED. Prestazioni. 
– CEI EN 62386 parte 207: Interfacce digitali indirizzabile per illuminazione 
– CEI EN 62471 (CEI 76-9): Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada. 
– IEC 62560: Lampade a LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale superiore a 50V. 

Sicurezza. 
– IEC 62612: Lampade a LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale superiore a 50V. 

Prestazioni. 
– IEC 62717: Moduli LED per illuminazione generale – Requisiti prestazionali 
– UNI EN 10002-1: Materiali metallici. Prova di trazione. 
– UNI EN 10025: Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. 
– UNI EN 10217-1: Tubi di acciaio lisci e saldati di acciaio non legato. 
– UNI EN 10219–1/2: Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati. 
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– UNI 10819: Luce e illuminazione. Impianti di illuminazione esterne. Requisiti per la limitazione della 
dispersione verso l’alto del flusso luminoso. 

– UNI 11095: Luce e illuminazione. Illuminazione delle gallerie 
– UNI 11248: Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche. 
– UNI 11356: Luce e illuminazione - Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione a LED 
– UNI EN 13032: Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e 

apparecchi di illuminazione 
– UNI 13201-2: Illuminazione stradale. Parte 2: Requisiti prestazionali  
– UNI 13201-3: Illuminazione stradale. Parte 3: Calcolo delle prestazioni. 
– UNI 13201-4: Illuminazione stradale. Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche 
– UNI EN 40 e relative sezioni: Pali per illuminazione pubblica  

 

– Articolo 15 - Riferimenti normativi inerenti la manodopera 
Il Concessionario è obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti 

dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera. 
In particolare nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento della 

Concessione, il Concessionario deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei 
contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge 
La Concessione stessa, anche se il Concessionario non aderisce ad associazioni stipulanti tali accordi o recede 
da essi. 

I lavoratori dipendenti dal Concessionario, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio 
appaltato, devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per 
quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. 

 

– Articolo 16 - Osservanza di norme e misure particolari 
Nell’esecuzione del contratto, il Concessionario è obbligato ad applicare: 

- La norma ISO 9001/2015 specifica per gli interventi richiesti; 
- La norma ISO 50001/2011 specifica per gli interventi richiesti; 
- La norma BS-OHSAS 18001/2007 specifica per gli interventi richiesti; 
- La norma UNI CEI 11352:2014 specifica per le attività richieste, e rilasciata da ente di valutazione accreditato; 
- DECRETO 27 settembre 2017 - Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per 

illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio 
di progettazione di impianti per illuminazione pubblica. (GU Serie Generale n.244 del 18-10-2017 - Suppl. 
Ordinario n. 49) 
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TITOLO 3 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

– Articolo 17 - Prescrizioni di carattere generale 

Tutte le prestazioni che il Concessionario dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in 
ottemperanza al presente capitolato ed in piena rispondenza al Piano gestionale presentato in sede di offerta, 
nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e delle normative specifiche dei vari settori e delle 
migliori regole dell'arte. 

Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate al responsabile dell’esecuzione del 
contratto. 

Inoltre le operazioni non dovranno essere d’intralcio per eventuali altri lavori in corso d’esecuzione da 
parte della concedente (condotte da quest’ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la 
natura di detti lavori. 

La gestione degli impianti e l’esecuzione degli “interventi di efficientamento e rendimento energetico, 
riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica”, effettuate dal Concessionario, non 
dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività della concedente. 

Il Concessionario è civilmente e penalmente responsabile durante l’esecuzione degli interventi e nella 
gestione del servizio di pubblica illuminazione per l’intero periodo ventennale nonché di quanto di seguito 
riportato: 
– di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, 

infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprietà della concedente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo; 
– dell’interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d’attività svolta dalla concedente qualunque sia il 

carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera). 

– Articolo 18 - Funzionalità degli impianti 

Il Concessionario dovrà mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo 
della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalità riportate nella relazione 
tecnica illustrativa generale e nella relazione tecnica descrittiva e risparmio energetico del progetto di 
fattibilità e al presente capitolato, affinché forniscano le prestazioni dovute. 

– Articolo 19 - Prestazioni da fornire nell’ambito della Concessione 

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del Concessionario tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi 
su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento: 
a) l’esercizio e la conduzione degli impianti; 
b) l’accensione e spegnimento degli impianti; 
c) la manutenzione ordinaria degli impianti; 
d) la manutenzione programmata degli impianti; 
e) la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti; 
f) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti; 
g) la voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell’energia al servizio degli 

impianti entro 90 giorni dalla stipula del contratto; 
h) l’attivazione di un call center, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la cittadinanza e 

per ricevere le segnalazioni di guasti; 
i) un servizio di pronto intervento; 
j) l’assistenza tecnica ed amministrativa; 
k) gli interventi riparativi; 
l) l’esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a 

seguito di esplicita richiesta della concedente che stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe 
del servizio; 
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m) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad 
esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla 
Concedente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono e 
pertanto il Concessionario dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo dell’intervento; 

n) il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di 
incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori, previo recupero da parte del concedente delle spese da 
sostenere per gli interventi di riparazione da eseguirsi; 

o) la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto la Concedente evincerà 
l’entità e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli impianti oggetto di affidamento. Il 
rapporto dovrà essere consegnato alla Concedente di norma entro la fine del mese di giugno dell’anno 
successivo a quello a cui si riferisce; 

p) la collaborazione con la Concedente nella predisposizione del "Piano dell'illuminazione pubblica comunale”. 

I materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente 
impiegati, comunque delle migliori marche in commercio e comunque rispondere ai requisiti tecnici di minima 
dichiarati in fase di offerta.  

– Articolo 20 - Interventi straordinari a carico del concedente 

Il concedente: 

1. si farà carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino 
conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamità naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri 
eventi di forza maggiore. 

2. eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o 
innovazioni tecnologiche sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto di concessione 
potranno, a scelta della concedente, essere eseguiti direttamente dalla stessa o fatti eseguire a 
proprie spese dal Concessionario. 

3. per interventi di cui ai due commi precedenti, il Concessionario, su richiesta della 
concedente, dovrà redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui lavori 
pubblici. 

4. autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari 
per istruire e gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, 
licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, 
provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle 
mansioni previste dal presente capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli 
impianti. 

– Articolo 21 - Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e 
l’esecuzione dei lavori 

Il personale del Concessionario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni 
necessarie e dell’adeguata professionalità e competenza. 

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal Concessionario alla 
conoscenza specifica degli impianti oggetto di concessione e dei relativi orari e modi peculiari di 
funzionamento. 

Il Concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di 
lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
 a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto 

nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle 
prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per 
il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 
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 b) i suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

 c) è responsabile in rapporto alla concedente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 
non disciplini l’ipotesi della subconcessione; il fatto che la subconcessione non sia stata autorizzata non 
esime il Concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della concedente; 

 d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla concedente o ad essa 
segnalata da un ente preposto, la concedente medesima comunica al Concessionario l’inadempienza accertata 
e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Concessionario delle 
somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti. 

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi: 
a) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli 

dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L; 
b) Copia dei contratti di subconcessione e/o fornitura con posa in opera; 

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, Il 
Concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, 
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro. Il Concessionario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei 
subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi 
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei 
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente del Concessionario o degli 
eventuali subappaltatori/subaffidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, 
fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.  

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro. 

Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla 
concedente, verbali e scritte. 

– Articolo 22 - Disposizioni in materia di sicurezza 

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

Il Concessionario, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 
n. 81/2008, dovrà trasmettere alla concedente, prima dell’inizio del servizio: 
a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008; 
b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. 

– Articolo 23 - Piani di sicurezza 

Il Concessionario è obbligato a predisporre il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed il Piano operativo di 
sicurezza (POS) dovranno essere redatti conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 con 
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle 
previsioni. 

Il Concessionario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici 
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio. 
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Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 
sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di 
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, 
comma 5 e 92, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. 

Tutti i piani di sicurezza (PSC, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti nell’Allegato 
XV del D.Lgs. n. 81/2008. 

Il Concessionario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi 
ultimi, degli obblighi di sicurezza. 

– Articolo 24 - Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del Concessionario 

Oltre a quanto previsto all’articolo 20, con la stipula del contratto di concessione, il Concessionario si 
assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi: 

a) Spese di gara e di pubblicazione. Il rimborso, delle spese sostenute dalla concedente per la gara e per 
la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sono quantificate in via presuntiva di € 1.800,00 e comunque 
quanto a consuntivo determinato dal Comune. Tale somma dovrà essere rimborsata alla concedente 
entro 120 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione. 

b) Spese per la commissione di gara. Il rimborso delle somme stimate per i costi necessari agli onorari per 
la commissione di gara stimati in  5.400,00 e comunque quanto a consuntivo determinato dal Comune. 
Tale somma dovrà essere rimborsata alla concedente entro 120 giorni dalla firma del contratto. 

c) Spese incentivi art.113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016pari al 2% dell’importo lavori, cosi come indicato nel 
quadro economico di gara, €_17.771,46a seguito di rendicontazione da parte del RUP. Tale somma dovrà 
essere rimborsata alla Concedente prima della sottoscrizione del contratto di concessione  

d)  Spese per il supporto al RUP, pari a €.15.000,00. Tale somma dovrà essere rimborsata alla concedente 
entro il termine dei lavori iniziali (365 giorni). 

e) Spese per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in corso d’opera e collaudo tecnico 
amministrativo. Il rimborso delle somme relative agli onorari tecnici stimati nel quadro economico 
riportato nel progetto – offerta presentato in sede di gara dal concorrente. Tale somma dovrà essere 
sostenuta dal Concessionario e liquidata direttamente alla Direzione dei Lavori ed al Coordinatore per 
la Sicurezza in fase di Esecuzione che saranno nominati dal Concessionario previa comunicazione dei 
nominativi al concedente. 

f) Contratto di concessione e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del 
contratto d’concessione; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono, 
nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, 
contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui alla Concessione in oggetto. Così pure s’intendono a 
carico del medesimo appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o 
rapporto, il contratto o l’oggetto del medesimo, fatta eccezione per l’IVA ed ogni altra imposta che per 
legge fosse intesa a carico della concedente. 

g) Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi. 

h) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera 
necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, 
provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed 
allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di 
risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e 
in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, il Concessionario dovrà provvedere a 
rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai 
materiali e manufatti non utilizzati. 

i) Preavviso. Obbligo di avvisare la concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi di 
forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa. 
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j) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle 
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione 
dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la concedente o da 
altri soggetti pubblici dovessero prescrivere. 

k) Ripristini. Al termine dei lavori Il Concessionario dovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico 
secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla concedente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto 
dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali. 

l) Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal 
momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi 
compenso da parte della concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, 
anche in deposito, nonché per opere di terzi. 

m) Assicurazioni. L’assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti 
dall'esecuzione dei lavori facenti parte della Concessione in oggetto. 

n) Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dal concedente e con oneri economici 
a suo carico, secondo i dettami di cui al precedente art. 21 e previa concorde definizione fra le parti: 

– progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi; 
– direzione dei lavori; 
– esecuzione dei lavori; 
– certificato regolare esecuzione. 

o) Sicurezza. Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo 
l'aggiudicazione della Concessione e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza 
fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al 
Concessionario, previa consegna dello stesso alla concedente. 

p) Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati nell’ambito 
delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico. 

q) Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell’anno, sia per quanto 
riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento. 

r) Collaborare con il Comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero essere 
possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province. 

In generale Il Concessionario ha l’obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, 
professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti 
in materia. 

– Articolo 25 - Standard qualitativi 

Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei seguenti 
principi: 

a) la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita.  

b) utilizzo di apparecchiature per l’illuminazione stradale conforme al Decreto del 27 settembre 2017 
pubblicato sul GU n.244 del 18 ottobre 2017. 

c) la qualità dell’illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata agli 
standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi; 

d) il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi predeterminati secondo la relazione 
illustrativa generale; 

e) ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di 
illuminamento minimo richiesto; 

f) gli orari di disponibilità del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto. 

– Articolo 26 - Obblighi della Concedente 

La Concedente è obbligata, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività: 
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a) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture 
primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le 
strutture tecniche del Concessionario per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli 
impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;  

b) comunicare con congruo anticipo al Concessionario: 
– le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi, 

acquisendone il relativo parere; 
– l’esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della Concessione; 

c) astenersi dall’eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione al 
Concessionario; 

d) non consentire ad altri soggetti l’esercizio delle attività oggetto della presente concessione essendo che 
il Concessionario, per l’intera durata della Concessione, ne ha l’esclusiva; 

e) riconoscere al Concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino 
della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi; 

f) tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero 
richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione; 

g) richiedere preventivamente al Concessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla 
concedente stessa di interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione, un parere tecnico 
obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare; 

h) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire tutti 
gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le 
occupazioni d’urgenza e gli espropri; 

i) farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche 
degli impianti effettuati a seguito di esigenze della concedente stessa, non comprese nella Concessione; 

j) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi: 
– assumere presso il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, 

che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto; 
– preavvisare il Concessionario dell’inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura; 
– segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e risarcirli; 

k) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse 
necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione. 

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, la concedente provvederà autonomamente al fine 
di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee 
di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature. 

In generale la concedente ha l’obbligo di mettere il Concessionario nelle condizioni più agevoli per fornire 
i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme 
e regolamenti vigenti. 

– Articolo 27 - Cooperazione della Concedente 

La Concedente si assume l’impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del 
Concessionario, con particolare riferimento all’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura 
degli adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei 
confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività: 

a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo 
nei confronti del Concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati siano 
adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed 
economico della comunità locale; 

b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel presente capitolato; 
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c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali 
all’espletamento dei servizi in oggetto; 

d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi; 
e) agevolare l’acquisizione da parte del Concessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi 

ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero opere 
o proprietà di soggetti terzi; 

f) garantire il Concessionario, mediante l’adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di 
accedere e transitare su fondi privati per l’espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei 
servizi in oggetto; 

g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al Concessionario l’adempimento, nei tempi 
strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato, impegnandosi 
a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente; 

h) sostenere e favorire l’attività del Concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle 
pratiche amministrative inerenti l’oggetto del contratto. 

– Articolo 28 - Occupazioni di suolo pubblico 

L’occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione 
di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all’espletamento dei servizi in oggetto, divenendo gli 
stessi di proprietà del concedente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sarà a titolo gratuito, senza 
alcun onere a carico del Concessionario. 

Il Concessionario sarà esente dal pagamento della tassa comunale denominata TOSAP o contributo 
equivalente che potrà eventualmente essere imposto per l’occupazione del suolo pubblico. 

– Articolo 29 - Avvio dell’esecuzione del contratto e consegna degli impianti 

L’avvio dell’esecuzione del contratto verrà formalizzata con la redazione dell’apposito verbale. 

Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dalla 
concedente al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano. 

Con il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, stilato in contraddittorio tra la concedente e il 
Concessionario, lo stesso prenderà in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della 
custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna. 

Dovranno far parte del predetto verbale di avvio dell’esecuzione del contratto: 
– la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dalla concedente; 
– la documentazione grafica degli impianti posseduta dalla concedente; 
– la descrizione dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti; 
– le risultanze della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature; 
– la copia dei contratti di pubbliche forniture; 
– la copia delle eventuali polizze assicurative; 

A partire dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, il Concessionario assumerà per tutti 
gli impianti già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o 
errata esecuzione delle attività oggetto della presente concessione. Per gli impianti non a norma a tale data, le 
suddette responsabilità saranno trasferite al Concessionario contestualmente all'emissione dei certificati di 
conformità degli impianti stessi. 

In particolare si evidenzia che il Concessionario non potrà valere alcuna pretesa verso il concedente in 
conseguenza delle condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti alla data di avvio dell’esecuzione del 
contratto rispetto alle condizioni in cui versavano alla data dei sopralluoghi che il Concessionario ha effettuato 
per formulare l’offerta di gara. 

Il Catasto degli impianti, in caso di variazioni della consistenza degli stessi a seguito di assegnazione 
successiva rispetto alla data di sottoscrizione del contratto d’concessione, verrà aggiornato contestualmente 
mediante la redazione di atti aggiuntivi. 
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Il Concessionario dovrà provvedere, entro 90 (Novanta) giorni dalla firma del Verbale di consegna degli 
impianti, alla volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti 
oggetto della Concessione; qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse 
avvenire entro il termine stabilito, le fatture verranno liquidate direttamente dalla concedente e l’importo 
relativo verrà portato in detrazione sul primo pagamento utile. 

Qualora il Concessionario intenda avvalersi della facoltà di installare sugli impianti ricevuti in consegna 
apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità degli impianti stessi ed accollarsi ogni 
onere amministrativo conseguente. 

– Articolo 30 - Aumento o diminuzione degli impianti 

Si specificano i casi di modifica del canone durante il periodo concessorio (Art.175 comma 1 lettera a del 
D.Lgs. n.50/16). 

Il concedente affiderà al Concessionario la gestione di eventuali nuovi impianti di illuminazione in 
aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna, realizzati o da realizzare da terzi o dallo stesso 
concessionario 

L’assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione avrà luogo dopo che lo stesso 
avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle 
prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica 
afferente agli stessi. 

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione, da parte del Concessionario, sarà subordinata 
ad una preventiva e formale accettazione da parte della concedente degli oneri aggiuntivi, determinati come 
indicato ai commi successivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; 
l’accettazione della concedente comporterà un aggiornamento del corrispettivo contrattuale.  

La Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o definitiva 
di impianti di illuminazione già affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso 
di almeno 90 (novanta) giorni. 

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione 
definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché 
fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per 
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della concedente; in tal 
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale 

L’aggiornamento del canone rispetterà comunque le indicazioni previste dall’Art.175 del D.Lgs. n.50/16  

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti 
verrà effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari: 

 per la quota relativa alla fornitura di energia elettrica, si assumerà un prezzo unitario a kilowatt di 
potenza del punto luce, determinato dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso 
per la somma delle potenze di tutti i punti luce degli impianti; 

 per la quota relativa alla manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato 
dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei punti 
luce degli impianti; 

I corrispettivi unitari di cui sopra vanno annualmente aggiornati come successivamente specificato. 

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione 
provvisoria, purché di durata pari o superiore a 60 (sessanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo 
della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa 
responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento per 
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della Concedente; in tal 
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale ( per il periodo della dismissione). 
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Le variazioni del canone non potranno superare il 50% del valore della concessione iniziale cosi come 
previsto dal comma 2 dell’Art.175 del D.Lgs n.50/16.  

– Articolo 31 - Riduzione e sospensione del servizio 

Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza 
maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre 
il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti. 

Qualora il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne 
comunicazione alla concedente e dovrà adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per ridurre 
il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva 
informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settanta due). 

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e 
consequenziali, potrà essere avanzata dalla concedente nei confronti del Concessionario in quanto non 
costituisce inadempienza al contratto. 

– Articolo 32 - Utilizzo delle reti e degli impianti 

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto di concessione 
esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica. 

È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa 
autorizzazione da parte della concedente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la 
destinazione primaria oggetto della Concessione. 

– Articolo 33 - Modifiche agli impianti 

Nel corso della durata del contratto il Concessionario è autorizzato ad introdurre qualsiasi modifica nei 
locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell’impianto senza 
riduzione della qualità e quantità del servizio erogato e questo senza necessità di esplicita autorizzazione della 
concedente. 

Il Concessionario può proporre nel corso del contratto di concessione interventi di miglioria nel 
funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per 
la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia. 

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese 
del Concessionario, sotto il controllo della concedente. 

L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. 

Il Concessionario può proporre alla concedente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule: 
1. il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso il Concessionario provvede 

alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della concedente; 
2. il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: il Concessionario provvede alle 

modifiche con una partecipazione economica della concedente da concordare con preciso riferimento al 
caso specifico; 

3. Il “ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non 
offre risparmi economici: Il Concessionario provvede alle modifiche con una totale partecipazione 
economica della concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico. 

Le valutazioni saranno effettuate dal concedente, con riferimento ad un eventuale riequilibrio economico 
e finanziario tale da garantire la permanenza del rischio in capo al Concessionario con riferimento all’Art.182 
comma 3 del D.Lgs. n.50/16  

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto 
aggiunte, sono di immediata proprietà della concedente.  
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– Articolo 34 - Verifiche di conformità 

Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare 
esecuzione. 

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state 
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, 
modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di 
verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi 
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti 
dalle leggi di settore. 

Le verifiche di conformità in corso di esecuzione avranno periodicità annuale e verranno effettuate 
direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti gli accertamenti e riscontri ritenuti 
necessari. 

Indipendentemente dalle verifiche annuali, la concedente ha diritto di procedere in qualunque momento 
alla verifica, in contraddittorio con il Concessionario, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di 
esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione 
degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello 
stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. 

Il Concessionario dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo 
svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le 
apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. 

Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale. 

L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva. 

In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà al rilascio 
del Certificato di verifica di conformità. 

Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni 
dall’ultimazione dell’esecuzione. 

A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità, la concedente procederà al pagamento del 
saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal Concessionario a garanzia del 
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al 
risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a 
regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di: 
– sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la 

qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, 
segnalando, ove del caso, al Concessionario quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non 
conforme a quanto stabilito; 

– impartire eventuali disposizioni e collaborare con il Concessionario per ottenere il miglior coordinamento 
dei tempi di esecuzione delle opere previste; 

– fornire le necessarie istruzioni al Concessionario nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che 
impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto; 

– redigere in contraddittorio con il Concessionario il certificato di ultimazione delle opere; 
– sottoscrivere, per condivisione, il collaudo tecnico amministrativo dei lavori eseguiti. 

– Articolo 35 - Ultimazione delle prestazioni 

L’ultimo giorno di durata della Concessione, il direttore dell’esecuzione del contratto effettuerà i necessari 
accertamenti e rilascerà il Certificato di ultimazione delle prestazioni attestante l’avvenuta ultimazione delle 
prestazioni. 
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Il Certificato di ultimazione delle prestazioni avrà come allegato un Verbale riconsegna degli impianti, redatto in 
contraddittorio tra la concedente e il Concessionario, attraverso il quale gli impianti ed i loro accessori, alla fine 
della Concessione, verranno ripresi in consegna dalla concedente. 

Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla concedente nello stesso stato di conservazione e funzionalità 
in cui si trovavano al momento della consegna iniziale, salvo il normale deperimento per l'uso. 

Ai fini della redazione del Verbale riconsegna degli impianti, prima della scadenza del contratto, il direttore 
dell’esecuzione del contratto, effettuerà, alla presenza del Concessionario, una verifica sullo stato di 
conservazione e di funzionalità degli impianti. 

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verrà sospesa la presa in carico degli impianti da 
parte della concedente e sarà cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino 
funzionale degli impianti o parti di essi interessati. 

Qualora il Concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, la 
concedente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese dello stesso. L'importo dei lavori 
eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute al Concessionario. 

Nel verbale di riconsegna degli impianti saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che 
alimentano gli impianti oggetto della Concessione. 

Al momento della riconsegna, il Concessionario consegnerà alla concedente tutta la documentazione 
tecnica ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovrà essere 
completa ed aggiornata. 

 La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al 
servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa concedente entro 60 sessanta giorni. 

Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico della concedente qualora la 
stessa dovesse decidere di diventare intestataria dei contratti di fornitura. 
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TITOLO 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, DI 

RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA ANCHE AL RISPARMIO 

ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

– Articolo 36 - Attività preliminari 

Il Concessionario, con l’offerta in sede di gara effettuerà le migliorie richieste dalla concedente sulla base 
del progetto di fattibilità redatto dal promotore. 

a. 

Entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della Concessione effettuata per iscritto 
dalla concedente, il Concessionario dovrà procedere alla redazione e consegna del progetto definitivo, con 
tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio. . 

Qualora il concedente dovesse chiedere delle modifiche, il Concessionario ha l’obbligo di apportarle entro 
60 (sessanta) giorni dalla richiesta. 

Il progetto definitivo sarà approvato dalla concedente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna. 

 

Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo effettuata per iscritto 
dalla concedente, il Concessionario dovrà procedere alla redazione e consegna del progetto esecutivo.  

Il progetto esecutivo sarà approvato dalla concedente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna. 

Il Concessionario dovrà altresì provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attività previste dalla 
normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto più in dettaglio agli articoli 23 e 24 del 
presente capitolato.  

– Articolo 37 - Direzione dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione 

L’attività di direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, per le opere di cui 
al presente titolo, dovrà essere svolta da tecnici incaricati dal Concedente. 

Entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, il direttore dei lavori procederà alla 
consegna dei lavori in contraddittorio con il Concessionario, redigendo apposito verbale. 

– Articolo 38 - Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi 

Entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, il direttore dell’esecuzione del contratto 
procederà alla consegna dei lavori in contraddittorio con il Concessionario, redigendo apposito verbale. 

Dalla data del verbale decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori, secondo quanto indicato 
nel programma dei lavori presentato dal Concessionario in sede di offerta. 

L’ultimazione dei lavori sarà accertata dal direttore dell’esecuzione del contratto nel più breve termine 
possibile dalla data di ricezione della comunicazione scritta fatta dal Concessionario alla concedente. A tal 
proposito il direttore dell’esecuzione del contratto provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni 
redigendo il certificato di ultimazione dei lavori.  

– Articolo 39 - Programma dei lavori 

Il programma dei lavori, redatto dal Concessionario, è impegnativo per quest’ultimo; questi dovrà 
rispettarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento 
previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità. 



PFI007CS2019 

COMUNE di SAN MARZANO SUL SARNO (SA) 

 
 

 

Pag. 26 

SELETTRA S.p.A. 
 

85021 Frazione Possidente di Avigliano Pz (Italy) 

tel. (+39)0971701189 fax (+39)0971701507 

Sarà cura del Concessionario verificare l’andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima 
rispondenza al suddetto programma, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 45 (Penalità); 
non saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dal Concessionario stesso. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni 
redigendo il certificato di ultimazione. 

– Articolo 40 - Documentazione tecnica 

Al completamento dei lavori il Concessionario dovrà consegnare alla concedente tutta la documentazione 
tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque 
tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati: 
– progetti esecutivi (as built); 
– particolari costruttivi e d’installazione (as built); 
– schede tecniche di funzionamento; 
– opuscoli illustrativi. 

– Articolo 41 – Regolare esecuzione dei lavori 

Entro 6 (sei) mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il concedente provvederà a nominare 
un tecnico, per le verifiche e il riscontro delle opere eseguite ed emissione del relativo collaudo tecnico 
amministrativo. 
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TITOLO 5 - DISCIPLINE ECONOMICHE 

– Articolo 42 - Corrispettivo annuo per la remunerazione dei servizi 

Il Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della 
realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al 
risparmio energetico degli impianti, otterrà il pagamento del corrispettivo annuo netto, risultante 
dall’applicazione degli sconti offerti in sede di gara sugli importi posti a base di gara, valido per gli impianti 
in esercizio alla data di pubblicazione del bando. 

La quota del corrispettivo legata alla consistenza degli impianti sarà oggetto di variazione in relazione al 
modificarsi della stessa. 

– Articolo 43 - Modalità di pagamento del corrispettivo 

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con le seguenti modalità a far data dal 
mese successivo della stipula del contratto: 
– n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) l'importo annuo, con 

scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura; 

n. 1 (una) fattura o nota di accredito, non appena sarà disponibile l’indice ISTAT del mese di dicembre 
(indicativamente a febbraio o marzo dell’anno successivo) per il conguaglio (dovuto alla variazione della 
consistenza degli impianti) e per l'aggiornamento del corrispettivo da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi 
entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione. 

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sarà determinata dividendo per 12 (dodici) l'importo 
complessivo presunto, tenendo conto di quello sostenuto dalla concedente nel corso della precedente annata 
come evidenziabile dal conguaglio contabilizzato alla fine del mese di dicembre e delle previsioni 
dell’aggiornamento del corrispettivo come stabilito al successivo art. 45. 

In caso di ritardo in tali pagamenti, la concedente dovrà corrispondere, senza necessità di avviso per la 
costituzione in mora, gli “interessi legali di mora” di cui all’art. 2 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come 
modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova del 
danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento. 

– Articolo 44 - Aggiornamento del corrispettivo 

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione per il quale si dovrà redigere verbale in 
contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e il Concessionario, sarà subordinata ad una preventiva e 
formale accettazione da parte della Concedente degli oneri aggiuntivi, con decorrenza dal primo giorno del 
mese successivo alla loro accensione; l'accettazione della Concedente comporterà un aggiornamento del 
corrispettivo contrattuale. 

Il Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di 
impianti di illuminazione già affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso 
di almeno 60 (sessanta) giorni. 

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione 
definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché 
fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per 
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della Concedente; in tal 
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale. 
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– L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli 
impianti verrà effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari: 

– per la quota relativa alla fornitura di energia elettrica, si assumerà un prezzo unitario a watt 
di potenza del punto luce, determinato dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso per la 
somma delle potenze di tutti i punti luce degli impianti; 

– per la quota relativa alla manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a punto luce, 
determinato dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei 
punti luce degli impianti; 

– per la quota relativa agli oneri annuali della sicurezza legati alle attività di gestione e 
manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato dall'importo di offerta, diviso per 
il numero complessivo dei punti luce degli impianti. 

– I corrispettivi unitari di cui sopra vanno annualmente aggiornati come successivamente 
specificato. 

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione 
provvisoria, purché di durata pari o superiore a 60 (sessanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo 
della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa 
responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento per 
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della Concedente; in tal 
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale (per il periodo della dismissione). 

Il corrispettivo di cui al precedente articolo sarà soggetto ad aggiornamento, per effetto delle variazioni dei 
costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, così determinato: 

– la componente relativa all'energia elettrica sulla base del prezzo pubblicato dall'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente “ARERA” (media dei trimestri dell'anno di riferimento), a cui si 
aggiungono le imposte e gli oneri aggiuntivi rilevati dallo stesso Ente Pubblico Nazionale; 

– le componenti relative alla gestione, alla manutenzione e agli oneri della sicurezza per le 
attività di gestione e manutenzione, sulla base della variazione dell'indice Generale ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). 

L'aggiornamento sarà calcolato per ogni anno solare. Il primo aggiornamento sarà calcolato l’anno successivo 
alla stipula del contratto sulla media delle variazioni dei prezzi intervenuti nell’anno o nella frazione di anno 
di stipula della convenzione . 

I consumi derivanti dai carichi esogeni saranno corrisposti al Concessionario con somme extra canone e 
saranno contabilizzate facendo riferimento al costo di energia corrente al momento del servizio di fornitura. 
La contabilizzazione dei consumi derivanti dai carichi esogeni verrà effettuata attraverso l'installazione, a cura 
del Concessionario, di opportuni conta kilowattora; nella impossibilità di installazione di conta kilowattora al 
Concessionario verrà riconosciuta una somma extra canone forfettaria, per la gestione e fornitura di energia 
elettrica, concordata preventivamente con l'Amministrazione Comunale. Si precisa fin da ora che saranno 
considerati carichi esogeni le alimentazioni degli impianti di videosorveglianza per ordine pubblico, la cui 
manutenzione esula dal presente contratto. Ove per necessità di pubblico interesse risulterà necessario 
allacciare un dispositivo/impianto alla rete di pubblica illuminazione, essa dovrà essere dotata a monte di un 
contatore di energia elettrica al fine di rendicontare i consumi energetici all’Ente, le spese per tali installazioni 
restano a carico del Concedente. 

Gli eventuali incentivi previsti per la realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica (es: 
Certificati Bianchi o Titoli Efficienza Energetica TEE) saranno a totale beneficio del Concessionario che ne potrà 
usufruire nella maniera più opportuna compatibilmente con la tipologia di servizio svolto. 
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Gli impianti di pubblica illuminazione comprendono complessivamente n. ____________ punti luce come da 
offerta di gara che, dislocati su tutto il territorio comunale, sono oggetti del presente contratto.  

A fine lavori variazioni, sia in positivo sia in negativo comprese in una stima del 3% (tre per cento), non 
porteranno, comunque, a variazioni del prezzo dei servizi e remunerati attraverso il pagamento del canone 
periodico.  

La revisione del canone verrà accordata solo per la differenza che eccede il 3% e sarà determinata ai sensi 
dell’art. 30 del CSA 

L’esatta consistenza degli impianti, a fine lavori, sarà determinata da apposito verbale da redigersi in 
contraddittorio tra le parti.  

– Articolo 45 - Penalità 

L’applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell’inadempienza, 
a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale Il Concessionario ha 
facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione. 

L’ammontare delle penalità applicate al Concessionario, qualora venissero respinte le controdeduzioni 
dello stesso, verrà detratto dal primo rateo in pagamento successivo all’applicazione della penale. 

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto possono 
essere principalmente identificate in: 

 Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla cattiva 

conduzione degli impianti: 
Penale pari ad 0,3 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Energia) per ogni settimana di disservizio. 

 Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva 

gestione da parte del Concessionario:  
Penale pari ad 0,3 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Energia) per ogni settimana di disservizio. 

 Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nella relazione illustrativa generale : 
Penale pari ad 0,5 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Manutenzione e Gestione) per ogni 24 ore di 
ritardo per il ripristino di ogni punto luce. 

 Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati: 
Penale pari a 0,5 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Manutenzione e Gestione) per ogni inadempimento. 

 Ritardo nell’esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli 
impianti: 

Penale pari ad un importo pari al 0,3 per mille dell’importo dei lavori non eseguiti per ogni mese di ritardo rispetto 
al programma concordato. 

I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono 
essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando 
a ciascuna di esse la penalità secondo la gravità del caso e la discrezionalità della concedente nel rispetto del 
minimo e massimo stabilito al comma 1. 

Qualora il Concessionario manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né 
spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito della concedente, entro il termine temporale fissato, salvo 
sempre l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, la concedente potrà provvedere direttamente 
ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalità e dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto 
sul primo pagamento che verrà fatto al Concessionario.  

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento) 
dell’importo annuale della Concessione la concedente ha comunque la facoltà di risolvere il contratto, 
trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale 
limite e/o dalla polizza a garanzia. 
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TITOLO 6 - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE 

– Articolo 47 – Subappalto/subaffidamento 

Il Concessionario che intenda subappaltare/subaffidare a terzi parte di lavori e delle prestazioni del 
servizio dovrà eventualmente dichiararlo in sede di offerta, indicando, se del caso, la percentuale della 
prestazione che intende subappaltare, ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti della 
concedente per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato. 

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio 
energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli 
impianti, potranno essere subappaltati/subaffidati per intero a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal 
D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione di lavori pubblici.  

L’affidamento di lavori in subconcessione/subaffidamento comporta per Il Concessionario l’obbligo di 
adoperarsi secondo le indicazioni di cui all’art. 174 del D.Lgs 50/2016 e s.m.e.i. 

– Articolo 48 - Responsabilità in materia di subconcessione 

Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti della concedente per l'esecuzione delle opere 
oggetto di subconcessione, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati. 

La subconcessione non autorizzata comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche 
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la concedente, di risolvere il 
contratto in danno del Concessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia. 

Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge con legge 
4 agosto 2006, n. 248, Il Concessionario risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del 
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali 
e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a 
cui è tenuto il subappaltatore.  

Il Concessionario può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da 
parte di quest’ultimo della predetta documentazione.  

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente comma 3, non possono eccedere 
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal Concessionario al subappaltatore. 

– Articolo 49 - Pagamento dei subappaltatori/subaffidatari 

La concedente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti e il Concessionario è 
obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio 
favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o 
cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

Qualora il Concessionario non provveda nei termini agli adempimenti di cui al precedente comma, la 
concedente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di 
ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate del corrispettivo 
fino a che il Concessionario non vi provveda. 

– Articolo 50 - Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari 

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari della 
Concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla concedente gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, 
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comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui 
predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in 
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la concedente sospende i pagamenti e non decorrono i 
termini legali per l’applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di 
cui agli articoli 29 e 30. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
a) per pagamenti a favore del Concessionario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o 

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, 
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti 
dedicati di cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 
nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti 
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 
realizzazione dell’intervento. 

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e 
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti 
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per 
le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da 
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di 
documentazione della spesa. 

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il CIG e il CUP. 

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010: 
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più 

di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera m), del 
presente capitolato. 

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la concedente e la prefettura-ufficio 
territoriale del Governo territorialmente competente. 

Il Concessionario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla 
concedente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. 

– Articolo 51 - Interruzione anticipata dell’affidamento 

In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell’affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione, 
ecc.), Il Concessionario dovrà restituire alla concedente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione 
del servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla 
richiesta. 

In tal caso la concedente dovrà saldare le quote capitale delle annualità rimanenti inerenti gli interventi di 
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli 
impianti, al netto degli oneri finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto 
realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all’atto della presa in carico degli impianti da parte 
della concedente. 

Il Concessionario dovrà comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione 
degli impianti. 
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– Articolo 52 - Cessione del contratto 

È vietata la cessione anche parziale del contratto e sono applicabile le fattispecie di cui all’art.175 del codice 
degli appalti. 

– Articolo 53 - Recesso dal contratto 

La Concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto d’concessione, ai sensi dell’art. 1671 del Codice 
Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. 

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di 
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 60 (sessanta) giorni prima della 
data del recesso. 

In tal caso la Concedente si obbliga a pagare al Concessionario un’indennità corrispondente a quanto segue: 
– prestazioni già eseguite dal Concessionario al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come 

attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del direttore 
dell’esecuzione del contratto; 

– spese sostenute dal Concessionario per gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione 
tecnologica degli impianti di illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora 
fatturate ed incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della 
rendita posticipata pari al tasso legale vigente; 

– mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell’importo del servizio (illuminazione pubblica – 
gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sulla ultima annualità intera applicata per gli anni di 
anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita 
posticipata pari al tasso legale vigente. 
Saranno a carico della Concedente gli oneri relativi alla volturazione delle utenze. 

In tutti i casi di recesso anticipato dal contratto, Il Concessionario avrà diritto alla corresponsione dell'importo 
dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, dell’importo dei lavori eseguiti sulla base del 
progetto esecutivo ovvero al rimborso dell’investimento effettuato e non ancora ammortizzato. 

– Articolo 54 - Risoluzione del contratto 

Il contratto di concessione è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La concedente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto d’concessione, mediante semplice lettera 
raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di 
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
– Il Concessionario ceda in tutto o in parte il contratto d’concessione a terzi, al di fuori di quanto previsto ai 

punti precedenti; 
– gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 
– Il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto già 

descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con dolo 
o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale comprometterne 
le finalità; 

– Il Concessionario non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata 
dalla concedente; 

– gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da 
pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio. 

Senza pregiudizio per quanto precede, la concedente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il 
contratto d’concessione anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi: 
– Il Concessionario perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto 

espletamento dei servizi oggetto del contratto d’concessione; 
– Il Concessionario ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al contratto 

d’concessione senza il preventivo assenso della concedente; 
– in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento del Concessionario. 
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In caso di risoluzione anticipata del contratto d’concessione, Il Concessionario sarà soggetto a titolo di 
penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.  

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, Il Concessionario avrà diritto alla corresponsione 
dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, dell’importo dei lavori eseguiti 
come da progetto esecutivo ed al rimborso dell’investimento effettuato e non ancora ammortizzato. 

– Articolo 55 - Risoluzione delle controversie 

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d’concessione, che non si sia 
potuto risolvere bonariamente, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di ……………  ed 
è esclusa la competenza arbitrale. 

– Articolo 56 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del Concessionario 

Sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:  
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e 

la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla 
gestione del cantiere e all’esecuzione del servizio e dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto. 

e) le spese per la predisposizione della gara e per la direzione e il collaudo dei lavori previsti dalla società: 
1. Spese di gara e di pubblicazione del bando (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente). 
2. Spese per l’assistenza al RUP (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente e previsti dal quadro 

economico). 
3. Spese per la commissione di gara (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente e prevista dal quadro 

economico). 
4. Direzione Lavori e collaudo (a nomina e cura del Concessionario con somme riportate nel quadro 

economico del progetto); 
5. Coordinamento della sicurezza lavori in corso d’opera collaudo (da prevedere a cura del 

Concessionario nel quadro economico del progetto); 

Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 
dal giorno di avvio del servizio alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Per atti aggiuntivi 
o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, 
imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del Concessionario e trova 
applicazione l’articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000 n. 145. 

A carico del Concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto della Concessione. 

- Il contratto disciplinato dal presente capitolato è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);  

- l’I.V.A. è regolata dalla legge;  

- tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 
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SPETT.LE  

  COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 

PIAZZA UMBERTO I 

84010 SAN MARZANO SUL SARNO SA 

                                                                                      

Oggetto: PROPOSTA FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE 

DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPORTO DI CAPITALI PRIVATI 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 
 Il sottoscritto Vito TELESCA, nato il 27/07/1976 ad Avigliano (PZ), in qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, Direttore Tecnico e Responsabile Tecnico dell’impresa Selettra 

SpA, con sede in Località Mandria D'Isca, snc - Frazione Possidente - CAP 85021 Comune di 

Avigliano (PZ), con codice fiscale n.  01561130764, con partita IVA n. 01561130764 
 

Con riferimento alla proposta relativa all’oggetto, e ai sensi dell’art. 183 comma 17 del D.Lgs. 50/2016 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

 

PART I – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

1. Di essere cittadino italiano; 

2. che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 

come segue: 

provincia di iscrizione: POTENZA forma giuridica società: SPA 

anno di iscrizione:  2003 durata della società: 31-12-2060 

numero di iscrizione: 01561130764 –  REA 118297 capitale sociale: € 3.669.724,00 

per attività di “Progettazione e gestione del servizio di Pubblica Illuminazione comprensivo di linee elettriche BT e 

videosorveglianza con la realizzazione di interventi di efficienza e risparmio energetico e relativa fornitura di energia 

elettrica in qualità di ESCO. Commercializzazione di lampade a led e componenti elettrici. Progettazione e produzione 

di apparecchi di illuminazione a led. Manutenzione di impianti elettrici civili”, con codice attività 43.21.01 

• che i rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici sono: 

Cognome e nome nato a in data RESIDENZA carica ricoperta 

TELESCA VITO AVIGLIANO (PZ) 27-07-1976 Avigliano – V. L. Da Vinci, 10 Presidente C.d.A. / Direttore Tecnico 

TELESCA TOMMASO AVIGLIANO (PZ) 26-10-1970 Avigliano – Via Bachelet, 21 Procuratore  

PACE FRANCESCO AVIGLIANO (PZ) 13-08-1970 Potenza – V. A. Vecchia, 21 Amministratore Delegato 

TORTORELLI GIOVANNI RADOLFZELL (GERMANIA) 11-08-1972 Potenza – Via Ravenna, 32 Procuratore 

MARTINESE PASQUALE RIONERO IN V. (PZ) 17-09-1969 Rionero in V. – V.P.P.Pasolini, 7 Direttore Tecnico 

 
3. Che nel libro dei soci dell’impresa figurano i seguenti soci con le rispettive quote sociali: 
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NOMINATIVO SOCIO 
QUOTA 

SOCIALE % 

FONDO ITALIANO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 

SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA 

IN QUALITA’ DI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO DEL FONDO DI 

INVESTIMENTO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO DENOMINATO 

"FONDO ITALIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA" 

50% 

TELESCA VITO 15% 

TELESCA TOMMASO 15% 

PACE FRANCESCO 15% 

TORTORELLI GIOVANNI 5% 

 

 

4. L’iscrizione ai seguenti Enti: 

a. I.N.P.S. sede di POTENZA (PZ), Via PRETORIA n.263, posizione n. 6403984691;  
b. I.N.A.I.L. sede di POTENZA (PZ), Via RAMPA PASCOLI, posizione n. 13761234 – PAT 

91273241; 
c. C.C.N.L. applicato: METALMECCANICO INDUSTRIA 
d. Di essere in regola con i relativi versamenti. 

 

5. Il numero dei dipendenti al 01/11/2019: 

• 61 dipendenti subordinati, così distinti: 
I. N. 4 Dirigenti 

II. N. 1 Quadro 
III. N. 14 impiegati 
IV. N. 4 magazzinieri 
V. N. 38 operai 

 
 

 

PART II – REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

6. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui dell’articolo 80 commi 1 e 2 del decreto 
legislativo n. 50/2016, e in particolare: 
A1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-
quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del 
codice civile 
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b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del 
D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

 
A2. di insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 
A3. di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

 
A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità; 

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure 

abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia 

omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione; 

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 

comparabili; 
c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di 

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente 
risolvibile; 
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e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera 
e) del D.Lgs. 50/2016;  

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 
l'iscrizione nel casellario informatico; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 203/1991; 

m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 cod. civ. con 
alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
A5. ai sensi della L. 190/2012, di non aver affidato nell'ultimo triennio contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o 
collaboratori del Comune in servizio o cessati dal servizio negli scorsi tre anni - che 
esercitano o hanno esercitato per conto di esso poteri autorizzativi o negoziali nei 
confronti del concorrente dichiarante. 

 
 

PART III – REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA: 

Di aver realizzato complessivamente negli ultimi cinque esercizi finanziari il seguente fatturato globale: 
 

 

Anno Importo fatturato 

2018  €                            7.091.923,00 

2017  €                            6.802.551,00 

2016  €                            5.467.525,00 

2015  €                            9.722.883,00 

2014 11.308.357,00€                          

Totali 33.301.316,00€                           
 

7. che il capitale sociale della scrivente ammonta ad € 3.669.724,00; 

8. che la società gestisce almeno un servizio affine a quello di cui trattasi, di cui si rappresentano 
nella seguente tabella, con dati aggiornati al 03/10/2019: 
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1 ACCETTURA MT 1757 GESTIONE INTEGRATA CON FTT Rep.n.08 24/07/2013 2013 871 24/07/2013-24/07/2038 25

2 ARMENTO PZ 593 GESTIONE INTEGRATA CON FTT Rep.n.47 11/12/2014 2014 413 01/01/2015-31/12/2025 10

3 ALLISTE LE 6693
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE

Rep. 498/2019 del 

15/03/2019
2019 2625 31/03/2019 - 30/03/2039 20

4 BARONISSI SA 17141 GESTIONE INTEGRATA CON FTT
Rep.n.4626 08/02/2016

Rep.n.4649 16/03/2016
2016 4718 31/05/2016-31/05/2036 20

5 BELLA PZ 4995 GESTIONE INTEGRATA CON FTT Rep.n.708 08/07/2014 2014 1304 01/07/2014-30/06/2034 20

6 BICCARI FG 2720
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE
Rep. 1348 del 31/01/2019 2019 915 04/02/2019 - 03/02/2039 20

7 BRACIGLIANO SA 5535
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE
REP. 3/2017 01/06/2017 2017 1653 01/06/2017-31/05/2037 20

8 CALCIANO MT 712
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE
REP. 29 DEL 01/08/2019 2019 384 02/09/2019 - 01/09/2039 20

9 CALITRI AV 4506 GESTIONE INTEGRATA CON FTT Rep.n.23 02/12/2014 2014 1944 02/12/2014-02/12/2029 15

10 CAMEROTA SA 7147 GESTIONE INTEGRATA CON FTT Rep.n.273 9/03/2016 2016 2187 11/04/2016-11/04/2031 15

11 CASTEL BARONIA AV 1102 AMMODERNAMENTO CON FTT Rep.n.250 01/08/2016 2016 861 01/09/2016-31/08/2025 9

12 CASTELNUOVO CILENTO SA 2844
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE
REP. 3 DEL 04/09/2018 2018 875  05/12/2018 - 04/12/2038 20

13 CERASO SA 2303 GESTIONE INTEGRATA CON FTT Rep.n.003 14/04/2016 2016 1065 14/04/2016-14/04/2036 20

14 COLOBRARO MT 1187 AMMODERNAMENTO CON FTT Rep.n.01 12/01/2016 2016 823 01/01/2016-31/12/2025 10

15 DELICETO FG 3720 AMMODERNAMENTO CON FTT Rep.n.1 19/03/2015 2015 1024 01/04/2015-31/03/2024 9

16 DRAGONI CE 2105
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE

REP.2/2017 DEL 

26/07/2017
2017 926 26/07/2017 - 25/07/2037 20

17 FAGNANO CASTELLO CS 3788
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE
REP.7/2017 30/05/2017 2017 1350 30/05/2017-29/05/2036 19

Rep.n.1758 30/03/2006 2006

Rep.n.1896 25/11/2014 2014

19 FISCIANO SA 13946
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE
REP.2247 DEL 15/10/2018 2018 3484  05/11/2018 - 04/11/2037 19

20 FRANCAVILLA MARITTIMA CS 2875 AMMODERNAMENTO CON FTT Rep.n.142 15/09/2015 2015 1002 01/08/2015-01/08/2024 9

21 GINESTRA PZ 740 GESTIONE INTEGRATA CON FTT Rep.n.09 27/05/2011 2011 406 27/05/2011-27/05/2036 25

22 LAVIANO SA 1378
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE
REP.1 DEL 24/05/2018 2018 1355 24/05/2018 - 23/05/2038 20

23 LIZZANO TA 9867 GESTIONE INTEGRATA CON FTT REP.819 DEL 02/02/18 2018 2607 02/02/2018 - 01/02/2038 20

24 LUCERA FG 32889 GESTIONE INTEGRATA CON FTT REP. 1824 DEL 11/08/17 2017 4495 01/09/2017 - 31/08/2042 25

25 MARATEA PZ 5045 GESTIONE INTEGRATA CON FTT REP 1362 DEL 07/09/2017 2017 3119 01/10/2017 - 30/09/2036 19

Rep.n.717 16/08/2008 2008

Rep.n.807 27/05/2015 2015

27 MONTESCAGLIOSO MT 9776 GESTIONE INTEGRATA CON FTT REP. 1130 DEL 02/11/2017 2017 2425 02/11/2017 - 01/11/2037 20

28 MONTEMURRO PZ 1181 GESTIONE E MANUTENZIONE REP. 11 DEL 29/03/2018 2018 394 29/03/2018 - 28/03/2020 2

29 OLEVANO SUL TUSCIANO SA 6779 GESTIONE INTEGRATA CON FTT Rep.n.4 29/08/2016 2016 1698 03/10/2016-03/10/2035 19

30 PADULA SA 5352
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE
REP. 13/17 DEL 11/08/17 2017 2107 29/08/2017 - 28/09/2037 20

26 MARSICO NUOVO PZ 3970 GESTIONE INTEGRATA CON FTT 2357 16/10/2008-16/10/2029 21

18 FILIANO PZ 2869 GESTIONE INTEGRATA CON FTT 1535 01/04/2006-01/04/2036 30

P.L. Periodo Conrattuale
Anni 

(N.)
COMUNE Prov.

Pop. Residente 

(al 01.01.19)
TITOLO RIFERIMENTO CONTRATTO Anno
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31 PELLEZZANO SA 11055
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE

REP. 106/2019 DEL 

26/09/2019
2019 2648 02/11/2019 - 01/11/2039 20

32 PICERNO PZ 5852
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE

Rep. 1167/2019 del 

18/02/2019
2019 1280 01/03/2019 - 28/02/2043 24

33 PIETRAGALLA PZ 4025 GESTIONE INTEGRATA CON FTT Rep.n.1554 28/03/2006 2006 1596 28/03/2006-28/03/2026 20

34 PISCIOTTA SA 2587 GESTIONE INTEGRATA CON FTT REP. 1/2017 4/4/2017 2017 1545 03/05/2017-02/05/2037 20

35 POGGIARDO LE 5919
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE
REP. 991 del 18/12/2018 2018 1924  01/03/2019 - 28/02/2039 20

36 POGGIO IMPERIALE FG 2640
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE
REP.629 DEL 28/12/17 2017 675 28/12/2017 - 27/12/2037 20

37 POMARICO MT 4038 GESTIONE INTEGRATA CON FTT REP. 15 DEL 27/09/2018 2018 1055  04/02/2019 - 03/02/2039 20

38 PORTOCANNONE CB 2458
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE
REP. __ DEL 03/10/2019 2019 757 18

39 POZZOLEONE VI 2793
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE
REP. DEL 10/01/2018 2018 656 10/01/2018 - 09/01/2027 9

40 RIPACANDIDA PZ 1684 GESTIONE E MANUTENZIONE REP.3 DEL 29/05/2014 2014 565 29/05/2014 - 29-05-201 7

41 RUOTI PZ 3525 GESTIONE INTEGRATA CON FTT Rep.n.531 03/03/2014 2014 1114 01/01/2014-31/12/2033 20

42 SAN CHIRICO NUOVO PZ 1294 AMMODERNAMENTO CON FTT Rep.n.863 03/09/2015 2015 627 03/11/2015-03/11/2032 17

43 SAN MARTINO IN PENSILIS CB 4710
GESTIONE INTEGRATA IN 

QUALITA' DI PROMOTORE
REP.1490 DEL 22/05/2018 2018 1128 22/05/2018 - 21/05/2038 20

44 SAN SALVATORE TELESINO BN 4056 AMMODERNAMENTO CON FTT Rep.n.11 12/09/2015 2015 1349 12/11/2015-12/11/2024 9

45 SASSO DI CASTALDA PZ 831 GESTIONE INTEGRATA CON FTT Rep.n.672 28/01/2010 2010 523 01/02/2010-31/01/2033 23

46 STORNARA FG 5777 AMMODERNAMENTO CON FTT Rep.n.707 30/12/2015 2015 1120 01/01/2016-31/12/2024 9

47 VINOVO TO 15144
AMMODERNAMENTO IN 

QUALITA' DI PROMOTORE
REP. 3456 DEL 21/09/2018 2018 1409  04/02/2019 - 03/02/2026 7

70893

PROMOTORI

TOTALI PUNTI LUCE

P.L. Periodo Conrattuale
Anni 

(N.)
COMUNE Prov.

Pop. Residente 

(al 01.01.19)
TITOLO RIFERIMENTO CONTRATTO Anno

 
 

9. di aver realizzato, nell’ultimo quinquennio precedente all’avviso, interventi di riqualificazione 
degli impianti di illuminazione pubblica analoghi, rispettando la conformità alla normativa per 
l’illuminazione UNI 11248 UNI EN 13201, e la Conformità dei prodotti al regolamento 
comunitario n° 245/2009 del 18.03.2009 recepito con D.Lgs. 06.11.2007, n° 201 (GUE n° 76L del 
24.03.2009) ed alla norma tecnica UNI 11431; 
 

10. di essere una Società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata ai sensi della UNI CEI 

11352:2014, (Decreto legislativo 4 Luglio 2014 n.102, Decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo 

economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015), iscritta nel 

registro TEE (titoli di efficienza energetica) del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. 

(https://www.mercatoelettrico.org/it/Mercati/TEE/OperatoriRegistroTEE.aspx), e di aver maturato, 

nel triennio precedente l’avviso, più di 5.000 Titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) 

accreditati per la realizzazione di progetti di efficienza energetica dell’illuminazione pubblica; 
 

11. di avere nel proprio organico un EGE – Esperto in Gestione dell’Energia -  certificato ai sensi della 

norma UNI CEI 11339:2009 – (Decreto legislativo 4 Luglio 2014 n.102, Decreto interdirettoriale del Ministero 

dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015); 
 

https://www.mercatoelettrico.org/it/Mercati/TEE/OperatoriRegistroTEE.aspx
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12. di avere nel proprio organico un PM – Project Manager - certificato; 
 

13. che è in possesso della certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 

9001:2015, per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi 

di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione; 
 

14. che è in possesso della certificazione delle misure di gestione ambientale conforme alla 

norma UNI EN ISO 14001:2015, per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di 

prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione; 
 

15. che è in possesso della certificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro conforme alla norma BS OH-SAS 18001:2007, per le attività di progettazione, 

di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di 

pubblica illuminazione; 
 

16. che è in possesso della certificazione del sistema di gestione energetica secondo lo standard 

internazionale UNI CEI ISO 50001:2011; 
 

17. che è in possesso di Attestato SOA nelle categorie OG9 classifica IV/bis, OG10 classifica V e 

OS30 classifica II, con qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla 

V classifica; 
 

18. che è in possesso dell’Attestazione di Rating di legalità, ai sensi dell’art.2, comma1, del 

regolamento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 

24075 del 14/11/2012 e s.m.i.; 
 

19. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per la quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

20. il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni sono i seguenti: 

• fax: 0971.701507 

• pec: selettraspa@pec.it 
 

 

Il dichiarante è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità. 

 
  Avigliano, 12/11/2019 

    Firma 

         SELETTRA SPA  

  

mailto:selettraspa@pec.it
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Avigliano, li 11/11/2019 

 

SPETT.LE  

  COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 

PIAZZA UMBERTO I 

84010 SAN MARZANO SUL SARNO SA 

                                                                                      

Oggetto: PROPOSTA FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE 

DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPORTO DI CAPITALI PRIVATI 

 

D I C H I A R A Z I O N E  S P E S E  S O S T E N U T E  P E R  P R E D I S P O S I Z I O N E  P R O P O S T A  

( A R T .  1 8 3  C O M M A  9  D . L g s  n .  5 0  D E L  1 8 / 0 4 / 2 0 1 6 )  

 
 

Il sottoscritto Vito TELESCA, nato il 27/07/1976 ad Avigliano (PZ), in qualità di Socio, Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, Direttore Tecnico e Responsabile Tecnico dell’impresa Selettra SpA, 

con sede in Località Mandria D'Isca, snc - Frazione Possidente - CAP 85021 Comune di Avigliano (PZ), con codice 

fiscale n.  01561130764, con partita IVA n. 01561130764 

D I C H I A R A  

che le spese sostenute per la predisposizione della proposta ammontano ad € 16.800,00 (Euro 

Sedicimilaottocento/00) come da seguente dettaglio: 

voci importi

Spese di progettazione 16.200,00€                               

Spese di consulenza finanziaria 200,00€                                    

Spese asseverazione PEF 400,00€                                    

TOTALE 16.800,00€                               

 

 

In fede 

 

Vito Telesca 
 

Presidente Consiglio di Amministrazione 

 





 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
- MODALITA' ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE - 

(art.  19   e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 
 
 

Il sottoscritto TELESCA VITO nato ad AVIGLIANO (PZ) il 27/07/1976 residente ad AVIGLIANO (PZ), in via 

LEONARDO DA VINCI n.10, 

 
a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R.  28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale 
prevista per chi rende false dichiarazioni, e dell'art. 75, dello stesso D.P.R., sulla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 19 del citato D.P.R. e sotto la personale responsabilità: 
 

DICHIARA 

 

che l'allegata copia relativa a  
 

1. CERTIFICATO DI CONFORMITA’ AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI 11352:2014 

2. CERTIFICATO DELL’EGE – ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA 

3. CERTIFICATO  PROJECT MANAGER  

4. CERTIFICATO QUALITA’ ISO 9001:2015 

5. CERTIFICATO  ISO 14001:2015 

6. CERTIFICATO BS OH SAS 18001:2007 

7. CERTIFICATO  ISO 5001:2011 

8. ATTESTATO SOA 

9. ATTESTAZIONE RATING DI LEGALITA’ 

10. ISCRIZIONE WHITE LIST PREFETTURA DI POTENZA 

11. ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

  
è conforme al suo originale esistente DA ME IN POSSESSO presso la sede dell’azienda rappresentata 
SELETTRA SPA – Loc. Mandria d'Isca, sn - Fraz. Possidente – 85021 AVIGLIANO (PZ) 

 
 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
 
 
Avigliano, lì 07/11/2019                                                          _____________________________ 
                                                                                             (firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
Allega copia fotostatica del seguente documento d'identità CARTA IDENTITA’ N. AY 6483839  
________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 
NORMA UNI CEI 11352:2014

Si certifica che

l’organizzazione:
SELETTRA SPA 
LOC. MANDRIA D’ISCA FRAZ. POSSIDENTE - 85021 
AVIGLIANO (PZ) 

11|06|2013

No. 9198.SERE

Unità operativa: LOC. MADRIA D’ISCA FRAZ. POSSIDENTE -
85021 AVIGLIANO (PZ) 

È stata verificata e 
risultata conforme alla 
norma UNI CEI EN 
11352:2014 per le 
seguenti attività:

Erogazione di servizi energetici 

--------------------------

Prima emissione

15|05|2019
--------------------------
Emissione corrente

10|06|2022
--------------------------

Data scadenza

IMQ S.p.A.  con Socio Unico | Via Quintiliano 43 I Italia - 20138 Milano | www.imq.it

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. È soggetto al
rispetto delle condizioni previste nel Regolamento IMQ per la certificazione delle organizzazioni che
forniscono servizi energetici (ESCO)

M
o

d
. 

44
88

/0

_________________________________________
Flavio Ornago 

Business Unit Management Systems Director

Schema di certificazione elaborato secondo l’art.12 comma 1 del D.Lgs. 4.7.2014, n. 102 approvato con
Decreto Dirigenziale Interministeriale (MISE e MATTM) del 12 maggio 2015

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza annuale e al riesame completo con periodicità

triennale secondo le procedure di IMQ





 

 

© KHC KNOW HOW CERTIFICATION  - QM 62 00 03  - Rev.03 

 

 

 

 

 
 

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE 

ORGANIZATION FOR PERSONNEL AND TRAINING CERTIFICATION 

 

CERTIFICATO DI COMPETENZA 
CERTIFICATE OF COMPETENCE 

 

CERTIFICATO N° / CERTIFICATE N. 2069/16 

 

Si attesta che 
We declare that 

 

Nome e Cognome          Felice Bochicchio 
Name  and  Surname 

Data di Nascita                     1 giugno 1977 
Date    of    birth 

Codice Fiscale                            BCHFLC77H01G942D 

risulta certificato come 
is certified as 

 

PPRROOJJEECCTT  MMAANNAAGGEERR 

 

IN CONFORMITA' ALLA UNI 11648:2016, ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE KHC QI 62 0101A  

E AL REGOLAMENTO GENERALE APPLICABILE QI 62 01 01.  

According to UNI 11648:2016, KHC Certification Scheme QI 62 01 00a  and applicable  

General Rule QI 62 01 01a.  
 
 

N° DI REG. /N. REG. PM2069 
  

 

Luogo e data 1
a
 emissione          Data di aggiornamento       

1st  Issue place and date      Updating date                        

 
 

Roma, 2016-12-05              2017-07-05     
_____________________                                                __________________      

 

Data di Scadenza 
Expiring date 

 

2019-12-04 
_____________________   
LA VALIDITA' DEL PRESENTE CERTIFICATO 

 DOVRA' ESSERE VERIFICATA CON KHC  
VALIDITY OF THIS CERTIFICATE 

 SHOULD BE VERIFYED WITH KHC                             

 

 

La certificazione di competenza ha durata triennale. 

La validità della certificazione è subordinata a mantenimento annuale ed a rinnovo prima della scadenza della stessa. 

The certification of competence shall be three years.  

The validity of certification is subject to annual maintenance and must be renewed before its expiry. 

 

 

per l’Organismo di Certificazione 

for the Certification Body 

KHC – KNOW HOW CERTIFICATION S.R.L. 

 

 
Governing Director 

Valeria Bruno 



APPLICABILE IN ITALIA:
La presente certificazione si

intende riferita agli aspetti
gestionali dell’impresa nel suo

complesso ed è utilizzabile ai fini
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Iscrizione N: PZ02341 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Basilicata  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;  

Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede 

l’iscrizione all’Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei 

propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e 

trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;  

Visto il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle 

modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e 

dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l’art icolo 

6, comma 1, lettera a); 

Visto, in particolare, l’articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola 

l’iscrizione con procedura semplificata; 

Visto l’allegato “B” alla deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 settembre 2014, prot. 03/CN/ALBO, recante 

modalità per l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese; 

Vista la comunicazione dell’iscrizione presentata in data 20/04/2017 registrata al numero di protocollo 1233/2017; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Basilicata in data 27/04/2017 con la quale è stata accolta la 

domanda d’iscrizione all’Albo nella categoria 2-bis dell’impresa SELETTRA S.p.A.; 

 

DISPONE 

Art. 1 
(iscrizione) 

L’impresa / Ente: 

 
Denominazione: SELETTRA S.p.A. 

Con Sede a: AVIGLIANO (PZ) 

Indirizzo: Località Mandria d'Isca F.ne Possidente, sn 

CAP: 85021 

Codice Fiscale: 01561130764 

 
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2bis. 

 

Inizio validità: 02/05/2017 

Fine validità: 02/05/2027 

 

Attività svolta/e dall’impresa: 
INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI, IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE, ASSEMBLAGGIO QUADRI ELETTRICI, IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASPORTO, 

DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA; IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED 

ELETTRONICI IN GENERE, ANTENNE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE; 

IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO; COMMERCIO ALL'INGROSSO DI: ELETTRODOMESTICI, 

APPARECCHI RADIO TELEVISIVI MATERIALE ELETTRICO PER USI CIVILI, INDUSTRIA LI E PER IL 

TERZIARIO, DI ILLUMINAZIONE, MATERIALI PER IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARMISTICA, DI 

TELESORVEGLIANZA E SIMILARI; MATERIALI PER IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI E FONIA, PONTI 

RADIO GSM, ANTENNE E RIPETITORI, GRUPPI DI CONTINUITA' E GENERATORI PER LA PRODUZIONE 

ED ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA, MATERIALI ED ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

ED EOLICI; MATERIALI TERMOIDRAULICI ED IDRAULICI; FERRRAMENTA IN GENERE; MACCHINE ED 

ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA IN GENERE, MATERIALI PER L'EDILIZIA E TUTTO QUANTO DI 

ACCESSORIO E SIMILARE CONNESSO A TALI MATERIALI, PITTURAZIONE, COIBENTAZIONE, 

CONTROSOFFITTI, CARPENTERIA, MURATURA, MATERIALI SPECIALI, ACCESSORI E TUTTO QUANTO 
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NON ESPRESSAMENTE CITATO, MA INDISPENSABILE ALL'ESECUZIONE DI OPERE CIVILI ED 

INDUSTRIALI. COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI: IMPIANTI TELEFONICI ED ELETTRICI CIVILI 

INDUSTRIALI E TERZIARI, DI SISTEMI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI, TRADIZIONALI O 

IN FIBRA OTTICA, LA POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E CONDUTTORE DI QUALSIASI TIPO; IMPIANTI 

PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI ALTERNATIVE; IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI; 

IMPIANTI ELETTRICI PER CENTRALINI; CABINE DI TRASFORMAZIONE; LINEE AD ALTA TENSIONE; 

LINEE A MEDIA E BASSA TENSIONE; IMPIANTI ESTERNI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA, 

LINEE TELEFONICHE E OPERE CONNESSE, CARPENTERIA METALLICA; IMPIANTI DI 

TELECOMUNICAZIONE; REALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI; 

ILLUMINAZIONE PER ESTERNI E INTERNI; ILLUMINAZIONE ARTISTICA E SPECIALE PER EDIFICI 

STORICI E MONUMENTALI, PARCHI E GIARDINI, LAGHI, OASI NATURALISTICHE E DIGHE NONCHE' 

L'ILLUMINAZIONE TEMPORANEA IN OCCASIONE DI EVENTI PARTICOLARI; LA REALIZZAZIONE DI 

EDIFICI INDUSTRIALI, CIVILI, MONUMENTALI ED OPERE MURARIE CONNESSE, E RESTAURO DI 

EDIFICI. ILLUMINAZIONE VOTIVA PER LA VIABILITA' INTERNA ALLE AREE CIMITERIALI, SIA 

PEDONALE ORDINARIA CHE DI SICUREZZA; SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI NECROFORIA; ATTIVITA' 

NEI CIMITERI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO E SERVIZI DI SFALCIO DI TEPPETI ERBOSI, 

POTATURA ALBERI, REGOLAZIONE SIEPI E CESPUGLI, MANUTENZIONE AIUOLE FIORITE, 

BAGNATURA NUOVE PIANTE, OPERAZIONI COLTURALI, PULIZIA AREE VERDI, MONITORAGGIO 

FITOSTATICO E FITOPATOLOGICO DEGLI ALBERI, OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL VERDE, QUALI L'ABBATTIMENTO E LA RIPIANTUMAZIONE DI ALBERI. 
 

Art. 2 
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili) 

 

Tipologie di rifiuti: 

 

Rifiuti non pericolosi 

Codice di cui all’elenco europeo dei rifiuti 

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.02.14] 

[16.02.16] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] 

[17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.06.04] [17.08.02] 

[17.09.04] 

 

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno 

Codice di cui all’elenco europeo dei rifiuti 

[15.01.10*] [15.02.02*] [16.02.15*] [17.01.06*] [17.02.04*] [17.04.09*] [17.04.10*] [20.01.21*] 

 

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti: 

 

CE829ML 

DB038YB 

DJ023JN 

DN712XD 

DZ672GK 

DZ894GK 

EC869TE 

EH154LF 

EH198LF 

EJ901LH 

EL651ZG 

EP199JP 

EV832BM 

EV879EW 

EX573NE 

FE062BB 
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FE500BB 

FF086VR 

FF174HB 

FF771VR 

FF772VR 

FF773VR 

Si dispone altresì l’ esclusione: 16.02.14-16.06.04-16.06.05-15.01.11-16.06.01-16.06.02-16.06.03-20.01.21 

Art. 3 
(prescrizioni) 

 

L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni: 

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d’iscrizione 

corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi 

dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

2. L’attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione; 

3. L’idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la 

dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione 

dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti 

ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei 

recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti. 

4. E’ fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare 

il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di 

accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152. 

5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche 

disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di 

tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo. 

6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di 

bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamen to 

deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni. 

7. E’ in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di 

prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di 

resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e 

devono essere provvisti di: 

 A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;  

 B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e 

svuotamento; 

 C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. 

8. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo 

su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino 

incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o 

comunque pericolosi. 

9. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina 

sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose 

L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni: 

 a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato  cm  40 a fondo giallo, 

recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va 

posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile. 

 b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 

15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le 

etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in 

ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura. 

 Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci 
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pericolose 

10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima 

sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente 

fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto . 

11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento 

dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e ins ieme agli stessi. 

12 Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il 

mancato rispetto, da parte dell’impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni 

amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente 

(come definita nell’art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai 

sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014. 

 

Art. 4 
(ricorso) 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 

Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 

 
 

 

POTENZA, 02/05/2017 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Ing. Giuseppe Rienzi - - D.ssa Margherita Perretti - 

 

 
 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza n.21993 del 29/12/1992 e s.i. n.230 31/SC del 
4/12/2001. ) 
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Iscrizione N: PZ02341 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Basilicata  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito 

l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;  

Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito 

dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l’iscrizione all’Albo dei 

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei 

produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri 

al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 

dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;  

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e 

delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari de lle 

imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, 

l’articolo 6,  comma 1, lettere a); 

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per 

l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese; 

Visto il proprio provvedimento del 02/05/2017 Prot. N° 1362/2017 con il quale l'impresa  SELETTRA S.p.A.  è stata 

iscritta nell'Albo al n. PZ02341; 

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 16/09/2019 registrata al numero di protocollo 

4162/2019; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Basilicata del 07/10/2019 con cui è stata accolta la richiesta di 

variazione dell’iscrizione; 

 
DISPONE PER L’IMPRESA 

Art. 1 

(iscrizione) 
 

 
Denominazione: SELETTRA S.p.A. 

Con Sede a: AVIGLIANO (PZ) 

Indirizzo: LOCALITA' MANDRIA D'ISCA, SNC 

Località: POSSIDENTE 

CAP: 85021 

C. F.: 01561130764 

 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 
Targa: BW691BA Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale 

relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZCFA80D1102374505 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 
Targa: DV847ES Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale 

relativa al trasporto di cose e classi di cose. 
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Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZCFA1JJ0302525822 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 
Targa: FF943EB uso proprio esente licenza 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZFA25000002B21954 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 
Targa: FJ908FL uso proprio esente licenza 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: VF6VG000757003891 

Titolo di disponibilità: Leasing  

 
Targa: FR903CT uso proprio esente licenza 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: VF6VG000X60066543 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 
Targa: FS087NL uso proprio esente licenza 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZFA26300006J70675 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 
Targa: FV993ZR Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale 

relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WJMA1VNH404332079 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 
 

Sono cancellati i seguenti mezzi: 

 
Targa: DB038YB 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: VWSBFTL063826876 

 
Targa: DN712XD 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: ZCFC35D1005696039 

 
Targa: DZ894GK 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: VWSHPP2492100488 

 
Targa: EH154LF 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: ZCFC35D1005711457 

 
Targa: EH198LF 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: WJMM1VPN00C079163 
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Targa: EP199JP 

Tipo veicolo: Autovettura  

Numero di telaio: ZFA31200003197593 

 
Targa: EX573NE 

Tipo veicolo: Autovettura  

Numero di telaio: VF30U9HD8ES222800 

 

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi: 

 

Targa: BW691BA 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: ZCFA80D1102374505 

 

Targa: DV847ES 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: ZCFA1JJ0302525822 

 

Targa: FF943EB 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: ZFA25000002B21954 

 

Targa: FJ908FL 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: VF6VG000757003891 

 

Targa: FR903CT 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: VF6VG000X60066543 

 

Targa: FS087NL 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: ZFA26300006J70675 

 

Targa: FV993ZR 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: WJMA1VNH404332079 

 

Art. 2 

(prescrizioni) 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 1362/2017 del 

02/05/2017 che si intendono qui integralmente riportate. 

 

Art. 3 

(ricorso) 

 
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 

Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

 

POTENZA, 08/10/2019 

 

Il Segretario Il Presidente 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLA BASILICATA 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di POTENZA  
Via dell'Edilizia  

85100 POTENZA (PZ) 

 

 

 

SELETTRA S.p.A. 

Numero Iscrizione PZ02341 Prot. n.4556/2019 del 08/10/2019  

Provvedimento di Modifica 

 

Pagina 4 di 4 

- Dott. Rocco Spadola - - D.ssa Margherita Perretti - 

 

 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza n.21993 del 29/12/1992 e s.i. n.230 31/SC del 
4/12/2001. ) 
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