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TITOLO 1–CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE

– Articolo 1 -Definizioni
Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici valgono quelle stabilite
dalle norme del C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano) e dalle norme e tabelle UN.EL ed UNI vigenti alla
data del contratto e dai PUNTO 5 - Glossario del DM Ambiente n° 8 del 23/12/2013 e s.m.i..

- apparecchiatura di comando: complesso dei dispositivi atti all'inserzione e alla disinserzione dei
circuiti di alimenta-zione.

- apparecchiatura di protezione: complesso dei dispositivi atti alla rilevazione delle grandezze
elettriche e/o all'intervento per funzionamenti anomali.

- apparecchiatura di regolazione della tensione: complesso dei dispositivi destinati a fornire un
valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può
avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade.

- apparecchiatura di telecontrollo: complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere
informazioni ed inviare comandi a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.

- apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da
una o più lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio ed alla protezione
delle lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito
di alimentazione.

- aree esterne: e qualsiasi area pubblica (strade, parchi, giardini, percorsi pedonali) posta all'aperto o
comunque esposta all'azione degli agenti atmosferici. Ai fini della norma CEI 64-7 "impianti elettrici di
illuminazione pubblica" le gallerie stradali o pedonali, i portici ed i sottopassi si considerano aree esterne.

- assistenza tecnico - amministrativa: attività volta ad ottenere la documentazione richiesta dalle
norme in materia di sicurezza, use razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, onde mettere ('impianto
in condizione di esercizio conformemente alle leggi (in particolare trattasi delle autorizzazioni, dei verbali di
collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti).

- call center: Attività di servizio telefonico logistico per la ricezione e la segnalazione di avarie,
guasti ed emergenze che pervengano da parte dell'utenza ed in genere da terzi.

- carichi esogeni: Carichi di tipo elettrico e statico quali insegne luminose, pompe di sollevamento,
motori elettrici, luminarie, utenze elettriche abusive, cartellone pubblicitario, tirante asservito ad impianto di
tele comunicazione, tirante o sostegno abusivo, ecc.

- censimento: Rilievo topografico, geometrico e descrittivo degli impianti implementato con
tecnologie informatiche compatibili con i sistemi informativi dell'Ente Appaltante, al fine di predisporre una
razionale e funzionale "anagrafe" del patrimonio impiantistico; Realizzazione di un sistema informativo di
supporto al monitoraggio dello stato manutentivo ed alla programmazione degli interventi di
manutenzione, interfacciabile con il sistema operativo operante all'interno dell'ente appaltante. Na =
Numero Convenzionale dei Punti Luce: numero dei punti luce convenzionale posto a base dei calcoli per gli
aggiornamenti dei canoni relativi agli anni di servizio successivi al primo. E' fisso ed immutabile,
indipendentemente dei risultati rivenienti degli aggiornamenti dei censimenti successivi. Punto luce isolato:
punto luce isolato elettricamente per avaria della linea di alimentazione a partire dal punto di connessione
alla dorsale.

- centro luminoso: complesso costituito dall'apparecchio d'illuminazione, dalla lampada in questo
installata, degli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche non incorporati, nell'apparecchio di
illuminazione, e da ev. braccio o staffa atto a sostenere o a fare sporgere l'apparecchio illuminante.

- Concedente:le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla
lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) del
D.Lgs. 50/2016.
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di alimentazione.

- aree esterne: e qualsiasi area pubblica (strade, parchi, giardini, percorsi pedonali) posta all'aperto o
comunque esposta all'azione degli agenti atmosferici. Ai fini della norma CEI 64-7 "impianti elettrici di
illuminazione pubblica" le gallerie stradali o pedonali, i portici ed i sottopassi si considerano aree esterne.

- assistenza tecnico - amministrativa: attività volta ad ottenere la documentazione richiesta dalle
norme in materia di sicurezza, use razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, onde mettere ('impianto
in condizione di esercizio conformemente alle leggi (in particolare trattasi delle autorizzazioni, dei verbali di
collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti).

- call center: Attività di servizio telefonico logistico per la ricezione e la segnalazione di avarie,
guasti ed emergenze che pervengano da parte dell'utenza ed in genere da terzi.

- carichi esogeni: Carichi di tipo elettrico e statico quali insegne luminose, pompe di sollevamento,
motori elettrici, luminarie, utenze elettriche abusive, cartellone pubblicitario, tirante asservito ad impianto di
tele comunicazione, tirante o sostegno abusivo, ecc.

- censimento: Rilievo topografico, geometrico e descrittivo degli impianti implementato con
tecnologie informatiche compatibili con i sistemi informativi dell'Ente Appaltante, al fine di predisporre una
razionale e funzionale "anagrafe" del patrimonio impiantistico; Realizzazione di un sistema informativo di
supporto al monitoraggio dello stato manutentivo ed alla programmazione degli interventi di
manutenzione, interfacciabile con il sistema operativo operante all'interno dell'ente appaltante. Na =
Numero Convenzionale dei Punti Luce: numero dei punti luce convenzionale posto a base dei calcoli per gli
aggiornamenti dei canoni relativi agli anni di servizio successivi al primo. E' fisso ed immutabile,
indipendentemente dei risultati rivenienti degli aggiornamenti dei censimenti successivi. Punto luce isolato:
punto luce isolato elettricamente per avaria della linea di alimentazione a partire dal punto di connessione
alla dorsale.

- centro luminoso: complesso costituito dall'apparecchio d'illuminazione, dalla lampada in questo
installata, degli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche non incorporati, nell'apparecchio di
illuminazione, e da ev. braccio o staffa atto a sostenere o a fare sporgere l'apparecchio illuminante.

- Concedente:le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla
lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) del
D.Lgs. 50/2016.
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TITOLO 1–CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE

– Articolo 1 -Definizioni
Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici valgono quelle stabilite
dalle norme del C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano) e dalle norme e tabelle UN.EL ed UNI vigenti alla
data del contratto e dai PUNTO 5 - Glossario del DM Ambiente n° 8 del 23/12/2013 e s.m.i..

- apparecchiatura di comando: complesso dei dispositivi atti all'inserzione e alla disinserzione dei
circuiti di alimenta-zione.

- apparecchiatura di protezione: complesso dei dispositivi atti alla rilevazione delle grandezze
elettriche e/o all'intervento per funzionamenti anomali.

- apparecchiatura di regolazione della tensione: complesso dei dispositivi destinati a fornire un
valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può
avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade.

- apparecchiatura di telecontrollo: complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere
informazioni ed inviare comandi a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.

- apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da
una o più lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio ed alla protezione
delle lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito
di alimentazione.

- aree esterne: e qualsiasi area pubblica (strade, parchi, giardini, percorsi pedonali) posta all'aperto o
comunque esposta all'azione degli agenti atmosferici. Ai fini della norma CEI 64-7 "impianti elettrici di
illuminazione pubblica" le gallerie stradali o pedonali, i portici ed i sottopassi si considerano aree esterne.

- assistenza tecnico - amministrativa: attività volta ad ottenere la documentazione richiesta dalle
norme in materia di sicurezza, use razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, onde mettere ('impianto
in condizione di esercizio conformemente alle leggi (in particolare trattasi delle autorizzazioni, dei verbali di
collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti).

- call center: Attività di servizio telefonico logistico per la ricezione e la segnalazione di avarie,
guasti ed emergenze che pervengano da parte dell'utenza ed in genere da terzi.

- carichi esogeni: Carichi di tipo elettrico e statico quali insegne luminose, pompe di sollevamento,
motori elettrici, luminarie, utenze elettriche abusive, cartellone pubblicitario, tirante asservito ad impianto di
tele comunicazione, tirante o sostegno abusivo, ecc.

- censimento: Rilievo topografico, geometrico e descrittivo degli impianti implementato con
tecnologie informatiche compatibili con i sistemi informativi dell'Ente Appaltante, al fine di predisporre una
razionale e funzionale "anagrafe" del patrimonio impiantistico; Realizzazione di un sistema informativo di
supporto al monitoraggio dello stato manutentivo ed alla programmazione degli interventi di
manutenzione, interfacciabile con il sistema operativo operante all'interno dell'ente appaltante. Na =
Numero Convenzionale dei Punti Luce: numero dei punti luce convenzionale posto a base dei calcoli per gli
aggiornamenti dei canoni relativi agli anni di servizio successivi al primo. E' fisso ed immutabile,
indipendentemente dei risultati rivenienti degli aggiornamenti dei censimenti successivi. Punto luce isolato:
punto luce isolato elettricamente per avaria della linea di alimentazione a partire dal punto di connessione
alla dorsale.

- centro luminoso: complesso costituito dall'apparecchio d'illuminazione, dalla lampada in questo
installata, degli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche non incorporati, nell'apparecchio di
illuminazione, e da ev. braccio o staffa atto a sostenere o a fare sporgere l'apparecchio illuminante.

- Concedente:le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla
lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) del
D.Lgs. 50/2016.
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- Concessionario:operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione.

- Concessione: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più
Concedenti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, e/ola fornitura e la gestione di
servizi, ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo il diritto di gestire le opere
e/o i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al
concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere e/o dei servizi;

- controllo: attività di controllo della funzionalità di un impianto o di parte di esso successivamente
agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

- costo annuo operativo di esercizio:quota parte del canone dovuta dalla sommatoria della quota di
manutenzione e oneri della sicurezza.

- diagnosi: individuazione del guasto o dell'anomalia.

- esecuzione: svolgimento di un'attività, riparazione: ripristino dello stato precedente all'intervento
di manutenzione ordinaria o straordinaria.

- esercizio annuale: ciascun periodo annuale di applicazione del contratto.

- guastolocalizzato: guasto comportante interventi su piccola componentistica (lampada,
alimentatore, accenditore, interruttore, valvola, orologio, componentistica dei quadri, etc.), ed in genere
quelli finalizzati al ripristino della funzionalità, anche elettrica, del singolo centro luminoso (giunto e linea di
derivazione alla lampada a partire della dorsale).

- guasto rilevante: guasto non localizzato, comportante interventi di sostituzione di parti di
impianto più o meno estese (linee, tratti di linea, parti occulte, giunzioni, sostituzioni e/o rifacimenti, etc.).

- impianto di pubblica illuminazione: complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni
e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. Si considera
che l'impianto abbia inizio dal punto di consegna dell'energia, in quanto presente.

- impianto di terra: complesso dei conduttori di terra ed equipotenziali nonché dei dispersori atti ad
assicurare, in coordinamento con gli interruttori differenziali, la protezione contro i contatti diretti ed
indiretti.

- linea di alimentazione: complesso delle condutture elettrichedestinato all'alimentazione dei centri
luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei
centri luminosi.

-manutenzione preventiva e programmata: l'esecuzione di operazioni di manutenzione non su
guasto volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento
progettuali, garantendo al contempo la massima continuità di funzionamento di un apparecchio e/o di un
impianto, prevenendo il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la
sostituzione periodica delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata presunta di vita,
compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione, in particolare delle parti ottiche, con esame a vista del
loro stato di conservazione generate. E' eseguita ad intervalli predeterminati secondo il programma allegato
al progetto offerta e le norme vigenti in materia.

- manutenzione migliorativa: insieme di azioni di miglioramento o piccola modifica allo scopo di
migliorare l'affidabilità e la manutenibilità dell'impianto, mediante eliminazione delle cause di guasti
sistematici e/o la riduzione della probabilità di comparsa di altri guasti. E' eseguita secondo il progetto
offerta e le norme vigenti in materia.

- manutenzione ordinaria/correttiva (o a guasto): interventi extra manutenzione preventiva che si
rendono necessari al verificarsi di situazioni di guasto localizzato e comprendenti l'esecuzione di operazioni
atte a ricondurre gli impianti o parti di essi al corretto funzionamento ed al mantenimento in condizioni di
efficienza. Sono compresi specificatamente anche i ricambi delle lampade e/o dei relativi accessori elettrici
extra programma ed il pronto intervento atto ad eliminare fonti di pericolo al verificarsi di eventi imprevisti
e/o di carattere eccezionale. E' eseguita secondo il progetto offerta e le norme vigenti in materia.

PFI007CS2019
COMUNE di SAN MARZANO SUL SARNO (SA)

Pag. 5

SELETTRA S.p.A.
85021 Frazione Possidente di Avigliano Pz (Italy)
tel. (+39)0971701189 fax (+39)0971701507

- Concessionario:operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione.

- Concessione: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più
Concedenti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, e/ola fornitura e la gestione di
servizi, ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo il diritto di gestire le opere
e/o i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al
concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere e/o dei servizi;

- controllo: attività di controllo della funzionalità di un impianto o di parte di esso successivamente
agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

- costo annuo operativo di esercizio:quota parte del canone dovuta dalla sommatoria della quota di
manutenzione e oneri della sicurezza.

- diagnosi: individuazione del guasto o dell'anomalia.

- esecuzione: svolgimento di un'attività, riparazione: ripristino dello stato precedente all'intervento
di manutenzione ordinaria o straordinaria.

- esercizio annuale: ciascun periodo annuale di applicazione del contratto.

- guastolocalizzato: guasto comportante interventi su piccola componentistica (lampada,
alimentatore, accenditore, interruttore, valvola, orologio, componentistica dei quadri, etc.), ed in genere
quelli finalizzati al ripristino della funzionalità, anche elettrica, del singolo centro luminoso (giunto e linea di
derivazione alla lampada a partire della dorsale).

- guasto rilevante: guasto non localizzato, comportante interventi di sostituzione di parti di
impianto più o meno estese (linee, tratti di linea, parti occulte, giunzioni, sostituzioni e/o rifacimenti, etc.).

- impianto di pubblica illuminazione: complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni
e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. Si considera
che l'impianto abbia inizio dal punto di consegna dell'energia, in quanto presente.

- impianto di terra: complesso dei conduttori di terra ed equipotenziali nonché dei dispersori atti ad
assicurare, in coordinamento con gli interruttori differenziali, la protezione contro i contatti diretti ed
indiretti.

- linea di alimentazione: complesso delle condutture elettrichedestinato all'alimentazione dei centri
luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei
centri luminosi.

-manutenzione preventiva e programmata: l'esecuzione di operazioni di manutenzione non su
guasto volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento
progettuali, garantendo al contempo la massima continuità di funzionamento di un apparecchio e/o di un
impianto, prevenendo il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la
sostituzione periodica delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata presunta di vita,
compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione, in particolare delle parti ottiche, con esame a vista del
loro stato di conservazione generate. E' eseguita ad intervalli predeterminati secondo il programma allegato
al progetto offerta e le norme vigenti in materia.

- manutenzione migliorativa: insieme di azioni di miglioramento o piccola modifica allo scopo di
migliorare l'affidabilità e la manutenibilità dell'impianto, mediante eliminazione delle cause di guasti
sistematici e/o la riduzione della probabilità di comparsa di altri guasti. E' eseguita secondo il progetto
offerta e le norme vigenti in materia.

- manutenzione ordinaria/correttiva (o a guasto): interventi extra manutenzione preventiva che si
rendono necessari al verificarsi di situazioni di guasto localizzato e comprendenti l'esecuzione di operazioni
atte a ricondurre gli impianti o parti di essi al corretto funzionamento ed al mantenimento in condizioni di
efficienza. Sono compresi specificatamente anche i ricambi delle lampade e/o dei relativi accessori elettrici
extra programma ed il pronto intervento atto ad eliminare fonti di pericolo al verificarsi di eventi imprevisti
e/o di carattere eccezionale. E' eseguita secondo il progetto offerta e le norme vigenti in materia.
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- Concessionario:operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione.

- Concessione: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più
Concedenti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, e/ola fornitura e la gestione di
servizi, ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo il diritto di gestire le opere
e/o i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al
concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere e/o dei servizi;

- controllo: attività di controllo della funzionalità di un impianto o di parte di esso successivamente
agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

- costo annuo operativo di esercizio:quota parte del canone dovuta dalla sommatoria della quota di
manutenzione e oneri della sicurezza.

- diagnosi: individuazione del guasto o dell'anomalia.

- esecuzione: svolgimento di un'attività, riparazione: ripristino dello stato precedente all'intervento
di manutenzione ordinaria o straordinaria.

- esercizio annuale: ciascun periodo annuale di applicazione del contratto.

- guastolocalizzato: guasto comportante interventi su piccola componentistica (lampada,
alimentatore, accenditore, interruttore, valvola, orologio, componentistica dei quadri, etc.), ed in genere
quelli finalizzati al ripristino della funzionalità, anche elettrica, del singolo centro luminoso (giunto e linea di
derivazione alla lampada a partire della dorsale).

- guasto rilevante: guasto non localizzato, comportante interventi di sostituzione di parti di
impianto più o meno estese (linee, tratti di linea, parti occulte, giunzioni, sostituzioni e/o rifacimenti, etc.).

- impianto di pubblica illuminazione: complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni
e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. Si considera
che l'impianto abbia inizio dal punto di consegna dell'energia, in quanto presente.

- impianto di terra: complesso dei conduttori di terra ed equipotenziali nonché dei dispersori atti ad
assicurare, in coordinamento con gli interruttori differenziali, la protezione contro i contatti diretti ed
indiretti.

- linea di alimentazione: complesso delle condutture elettrichedestinato all'alimentazione dei centri
luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei
centri luminosi.

-manutenzione preventiva e programmata: l'esecuzione di operazioni di manutenzione non su
guasto volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento
progettuali, garantendo al contempo la massima continuità di funzionamento di un apparecchio e/o di un
impianto, prevenendo il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la
sostituzione periodica delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata presunta di vita,
compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione, in particolare delle parti ottiche, con esame a vista del
loro stato di conservazione generate. E' eseguita ad intervalli predeterminati secondo il programma allegato
al progetto offerta e le norme vigenti in materia.

- manutenzione migliorativa: insieme di azioni di miglioramento o piccola modifica allo scopo di
migliorare l'affidabilità e la manutenibilità dell'impianto, mediante eliminazione delle cause di guasti
sistematici e/o la riduzione della probabilità di comparsa di altri guasti. E' eseguita secondo il progetto
offerta e le norme vigenti in materia.

- manutenzione ordinaria/correttiva (o a guasto): interventi extra manutenzione preventiva che si
rendono necessari al verificarsi di situazioni di guasto localizzato e comprendenti l'esecuzione di operazioni
atte a ricondurre gli impianti o parti di essi al corretto funzionamento ed al mantenimento in condizioni di
efficienza. Sono compresi specificatamente anche i ricambi delle lampade e/o dei relativi accessori elettrici
extra programma ed il pronto intervento atto ad eliminare fonti di pericolo al verificarsi di eventi imprevisti
e/o di carattere eccezionale. E' eseguita secondo il progetto offerta e le norme vigenti in materia.
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- manutenzione straordinaria: gli interventi imprevisti ed imprevedibili non compresi nella
manutenzione preventiva-programmata ed ordinaria, atti a ricondurre gli impianti al loro normale
funzionamento in caso del verificarsi di guasto rilevante. Tutti gli interventi di modifica e/o spostamento
necessari e/o richiesti, per variazione dello stato dei luoghi. Tutti gli interventi di ripristino e di reintegro di
parti d'impianti danneggiati in conseguenza di eventi di carattere imprevisto e/o eccezionale.

- messa in sicurezza ed adeguamenti normativi: attività tesa a ricondurre gli impianti alla
conformità normativa, funzionale e di sicurezza, comportanti anche la sostituzione e/o il rifacimento di
estese parti di impianto (linee d'alimentazione, di terra, quadri elettrici e loro contenitori, etc.).

- opere accessorie connesse: opere complementari necessarie per il completo ripristino funzionale di
un impianto o parte di esso.

- organico minimo: si intende l'organico minimo garantito dalConcessionario presente, nei giorni,
orari e modalità previsti dal presente capitolato speciale di concessione, per l'esecuzione delle attività
oggetto della Concessione e previste dal presente capitolato.

- piano regolatore della luce: strumento di programmazione dal contenuto tecnico-artistico,
integrate agli altri Piani (urbanistico, verde, traffico, rumore, ecc.), condiviso da tutte le realtà cui spetta
esprimere pareri sugli effetti diurni e notturni che si desiderano ottenere con la realizzazione di nuovi
impianti di illuminazione e con la riqualificazione degli esistenti: settori competenti del Comune, society
appaltatrice del servizio di illuminazione pubblica, Sovraintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.
Esso tiene conto non soltanto dei contesti ambientali immediati ma delle relazioni visive, strutturali e
simboliche, alla scala più vasta di un intero comparto urbano unitario o dell'intera citta: riqualificazione
tecnologica: Attività tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico dell'impianto considerato, al
fine di ottenere prestazioni tendenzialmente più elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori,
perseguito anche attraverso pin o meno rilevanti modifiche delle sue caratteristiche morfologiche e
funzionali.

- pulizia: azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate fuoriuscite o prodotte dai
componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi a legge.
Sono pertanto da ritenersi escluse dall'oggetto della presente concessione tutte le operazioni di pulizia di
apparecchiature o impianti non direttamente connesse all'attività manutentiva, verifica: attività finalizzata al
periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti o all’individuazione di anomalie occulte.

- punto luce: grandezza convenzionale utilizzata per la quantificazione e contabilizzazione dei
servizi gestionali di pubblica illuminazione oggetto della presente concessione e numericamente coincidente
con ciascuna lampada.

- ricambi e/o ripristini: parti di apparecchiature o impianti.

- servizio di reperibilità: attività di pronto intervento, a necessità, nei giorni ed orari previsti dal
presente capitolato di un opportuno numero di addetti alle dipendenze delConcessionario avente finalità di
garantire l'immediata e tempestiva presenza di personale sugli impianti.

- sostegno: palo di altezza variabile e di materiale meccanicamente idoneo a sorreggere linee aeree di
bassa tensione in conduttori nudi o in cavo isolato, nonché uno o più centri luminosi; fune portante atta a
reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione.

– Articolo 2 - Oggetto della Concessione Criterio di Aggiudicazione
La Concessione, regolata dal presente capitolato, riguarda:

- i lavori di riqualificazione e la gestione, da realizzarsi mediante la fornitura di energia elettrica, la
manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata, la manutenzione straordinaria
conservativa, il servizio di presidio, il servizio di pronta reperibilità e l’assistenza tecnica ed
amministrativa alla concedente, degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio
comunale(prestazione principale);

- il finanziamento e la esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione
tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione in
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- manutenzione straordinaria: gli interventi imprevisti ed imprevedibili non compresi nella
manutenzione preventiva-programmata ed ordinaria, atti a ricondurre gli impianti al loro normale
funzionamento in caso del verificarsi di guasto rilevante. Tutti gli interventi di modifica e/o spostamento
necessari e/o richiesti, per variazione dello stato dei luoghi. Tutti gli interventi di ripristino e di reintegro di
parti d'impianti danneggiati in conseguenza di eventi di carattere imprevisto e/o eccezionale.

- messa in sicurezza ed adeguamenti normativi: attività tesa a ricondurre gli impianti alla
conformità normativa, funzionale e di sicurezza, comportanti anche la sostituzione e/o il rifacimento di
estese parti di impianto (linee d'alimentazione, di terra, quadri elettrici e loro contenitori, etc.).

- opere accessorie connesse: opere complementari necessarie per il completo ripristino funzionale di
un impianto o parte di esso.

- organico minimo: si intende l'organico minimo garantito dalConcessionario presente, nei giorni,
orari e modalità previsti dal presente capitolato speciale di concessione, per l'esecuzione delle attività
oggetto della Concessione e previste dal presente capitolato.

- piano regolatore della luce: strumento di programmazione dal contenuto tecnico-artistico,
integrate agli altri Piani (urbanistico, verde, traffico, rumore, ecc.), condiviso da tutte le realtà cui spetta
esprimere pareri sugli effetti diurni e notturni che si desiderano ottenere con la realizzazione di nuovi
impianti di illuminazione e con la riqualificazione degli esistenti: settori competenti del Comune, society
appaltatrice del servizio di illuminazione pubblica, Sovraintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.
Esso tiene conto non soltanto dei contesti ambientali immediati ma delle relazioni visive, strutturali e
simboliche, alla scala più vasta di un intero comparto urbano unitario o dell'intera citta: riqualificazione
tecnologica: Attività tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico dell'impianto considerato, al
fine di ottenere prestazioni tendenzialmente più elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori,
perseguito anche attraverso pin o meno rilevanti modifiche delle sue caratteristiche morfologiche e
funzionali.

- pulizia: azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate fuoriuscite o prodotte dai
componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi a legge.
Sono pertanto da ritenersi escluse dall'oggetto della presente concessione tutte le operazioni di pulizia di
apparecchiature o impianti non direttamente connesse all'attività manutentiva, verifica: attività finalizzata al
periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti o all’individuazione di anomalie occulte.
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servizi gestionali di pubblica illuminazione oggetto della presente concessione e numericamente coincidente
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conformità normativa, funzionale e di sicurezza, comportanti anche la sostituzione e/o il rifacimento di
estese parti di impianto (linee d'alimentazione, di terra, quadri elettrici e loro contenitori, etc.).

- opere accessorie connesse: opere complementari necessarie per il completo ripristino funzionale di
un impianto o parte di esso.

- organico minimo: si intende l'organico minimo garantito dalConcessionario presente, nei giorni,
orari e modalità previsti dal presente capitolato speciale di concessione, per l'esecuzione delle attività
oggetto della Concessione e previste dal presente capitolato.

- piano regolatore della luce: strumento di programmazione dal contenuto tecnico-artistico,
integrate agli altri Piani (urbanistico, verde, traffico, rumore, ecc.), condiviso da tutte le realtà cui spetta
esprimere pareri sugli effetti diurni e notturni che si desiderano ottenere con la realizzazione di nuovi
impianti di illuminazione e con la riqualificazione degli esistenti: settori competenti del Comune, society
appaltatrice del servizio di illuminazione pubblica, Sovraintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.
Esso tiene conto non soltanto dei contesti ambientali immediati ma delle relazioni visive, strutturali e
simboliche, alla scala più vasta di un intero comparto urbano unitario o dell'intera citta: riqualificazione
tecnologica: Attività tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico dell'impianto considerato, al
fine di ottenere prestazioni tendenzialmente più elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori,
perseguito anche attraverso pin o meno rilevanti modifiche delle sue caratteristiche morfologiche e
funzionali.

- pulizia: azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate fuoriuscite o prodotte dai
componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi a legge.
Sono pertanto da ritenersi escluse dall'oggetto della presente concessione tutte le operazioni di pulizia di
apparecchiature o impianti non direttamente connesse all'attività manutentiva, verifica: attività finalizzata al
periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti o all’individuazione di anomalie occulte.

- punto luce: grandezza convenzionale utilizzata per la quantificazione e contabilizzazione dei
servizi gestionali di pubblica illuminazione oggetto della presente concessione e numericamente coincidente
con ciascuna lampada.

- ricambi e/o ripristini: parti di apparecchiature o impianti.

- servizio di reperibilità: attività di pronto intervento, a necessità, nei giorni ed orari previsti dal
presente capitolato di un opportuno numero di addetti alle dipendenze delConcessionario avente finalità di
garantire l'immediata e tempestiva presenza di personale sugli impianti.

- sostegno: palo di altezza variabile e di materiale meccanicamente idoneo a sorreggere linee aeree di
bassa tensione in conduttori nudi o in cavo isolato, nonché uno o più centri luminosi; fune portante atta a
reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione.

– Articolo 2 - Oggetto della Concessione Criterio di Aggiudicazione
La Concessione, regolata dal presente capitolato, riguarda:

- i lavori di riqualificazione e la gestione, da realizzarsi mediante la fornitura di energia elettrica, la
manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata, la manutenzione straordinaria
conservativa, il servizio di presidio, il servizio di pronta reperibilità e l’assistenza tecnica ed
amministrativa alla concedente, degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio
comunale(prestazione principale);

- il finanziamento e la esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione
tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione in
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attuazione dell’apposito progetto definitivo ed esecutivo da redigere a cura delConcessionario sulla
base del progetto di fattibilità offerto in sede di gara (prestazione secondaria).

Scopi primari della Concessione sono infatti:

- il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione
pubblica, di un risparmio energetico ed economico, del contenimento dell’inquinamento luminoso
nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia.

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio
descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti dellaconcedente presenti nel territorio
della stessa come individuati nella Relazione Illustrativa Generale e nella Relazione Tecnica Descrittiva del
progetto di fattibilità a cui il presente capitolato risulta allegato.

Per quanto attiene in senso generale alle competenze in capo alConcessionario si precisa che il servizio in
concessione è da espletare secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato ed a
completo carico delConcessionario, pertanto da ritenersi comprese nel prezzo che lo stesso ha esposto in
offerta.

Relativamente agli impianti di pubblica illuminazione, le competenze delConcessionario iniziano sempre dal
punto situato immediatamente a valle dei contatori di fornitura dell’energia elettrica installati da parte della
società distributrice dell’energia, questi compresi.

Nel caso di dismissione si riterranno validi ai fini della contabilizzazione economica del servizio i parametri
economici dell’offerta presentata in sede di gara.

– Articolo 3 – Carattere dei lavori e del servizio
I lavori e i servizi oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e
per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore,
ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetustà della rete, per i quali il Concessionario è
impegnato a ripristinare il servizio il più rapidamente possibile.

In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il
Concessionario adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli
utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.

Il Concessionario dovrà informare tempestivamente la concedente di ogni rilevante circostanza di irregolare
funzionamento o interruzione del servizio.

– Articolo 4 - Ruolo delle parti
Anche con la stipula del contratto di concessione, la concedente rimane titolare dei lavori di riqualificazione
a realizzarsi e dei servizi di illuminazione pubblica oggetto del presente capitolato, la cui gestione è affidata
alConcessionario per l’intera durata della Concessione, così come indicata al successivo art.6.

La concedente esercita le funzioni ad essa conferita dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e
controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della
popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità
ambientale della comunità locale.

Il Concessionario provvede alla gestione dei servizi, assumendosene la relativa responsabilità, sollevando la
concedente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione.

– Articolo 5 - Proprietà degli impianti
La proprietà degli impianti di pubblica illuminazione rimane in capo alla concedente che li consegna
alConcessionario, per tutta la durata della Concessione, affinché possa realizzare i lavori di riqualificazione
degli impianti di pubblica illuminazione e che questo li gestisca per mettere in condizione la concedente di
fornire alla collettività i servizi oggetto del presente Capitolato e meglio specificati nella Relazione
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base del progetto di fattibilità offerto in sede di gara (prestazione secondaria).

Scopi primari della Concessione sono infatti:

- il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione
pubblica, di un risparmio energetico ed economico, del contenimento dell’inquinamento luminoso
nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia.

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio
descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti dellaconcedente presenti nel territorio
della stessa come individuati nella Relazione Illustrativa Generale e nella Relazione Tecnica Descrittiva del
progetto di fattibilità a cui il presente capitolato risulta allegato.

Per quanto attiene in senso generale alle competenze in capo alConcessionario si precisa che il servizio in
concessione è da espletare secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato ed a
completo carico delConcessionario, pertanto da ritenersi comprese nel prezzo che lo stesso ha esposto in
offerta.

Relativamente agli impianti di pubblica illuminazione, le competenze delConcessionario iniziano sempre dal
punto situato immediatamente a valle dei contatori di fornitura dell’energia elettrica installati da parte della
società distributrice dell’energia, questi compresi.

Nel caso di dismissione si riterranno validi ai fini della contabilizzazione economica del servizio i parametri
economici dell’offerta presentata in sede di gara.

– Articolo 3 – Carattere dei lavori e del servizio
I lavori e i servizi oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e
per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore,
ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetustà della rete, per i quali il Concessionario è
impegnato a ripristinare il servizio il più rapidamente possibile.

In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il
Concessionario adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli
utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.

Il Concessionario dovrà informare tempestivamente la concedente di ogni rilevante circostanza di irregolare
funzionamento o interruzione del servizio.

– Articolo 4 - Ruolo delle parti
Anche con la stipula del contratto di concessione, la concedente rimane titolare dei lavori di riqualificazione
a realizzarsi e dei servizi di illuminazione pubblica oggetto del presente capitolato, la cui gestione è affidata
alConcessionario per l’intera durata della Concessione, così come indicata al successivo art.6.

La concedente esercita le funzioni ad essa conferita dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e
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concessione è da espletare secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato ed a
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punto situato immediatamente a valle dei contatori di fornitura dell’energia elettrica installati da parte della
società distributrice dell’energia, questi compresi.

Nel caso di dismissione si riterranno validi ai fini della contabilizzazione economica del servizio i parametri
economici dell’offerta presentata in sede di gara.
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I lavori e i servizi oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e
per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore,
ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetustà della rete, per i quali il Concessionario è
impegnato a ripristinare il servizio il più rapidamente possibile.

In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il
Concessionario adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli
utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.

Il Concessionario dovrà informare tempestivamente la concedente di ogni rilevante circostanza di irregolare
funzionamento o interruzione del servizio.

– Articolo 4 - Ruolo delle parti
Anche con la stipula del contratto di concessione, la concedente rimane titolare dei lavori di riqualificazione
a realizzarsi e dei servizi di illuminazione pubblica oggetto del presente capitolato, la cui gestione è affidata
alConcessionario per l’intera durata della Concessione, così come indicata al successivo art.6.

La concedente esercita le funzioni ad essa conferita dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e
controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della
popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità
ambientale della comunità locale.

Il Concessionario provvede alla gestione dei servizi, assumendosene la relativa responsabilità, sollevando la
concedente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione.

– Articolo 5 - Proprietà degli impianti
La proprietà degli impianti di pubblica illuminazione rimane in capo alla concedente che li consegna
alConcessionario, per tutta la durata della Concessione, affinché possa realizzare i lavori di riqualificazione
degli impianti di pubblica illuminazione e che questo li gestisca per mettere in condizione la concedente di
fornire alla collettività i servizi oggetto del presente Capitolato e meglio specificati nella Relazione
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Illustrativa Generale nonché nella Relazione Tecnica Descrittiva e Risparmio Energetico del progetto di
fattibilità a cui il presente capitolato risulta allegato.

Il Concessionario è tenuto alla realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica
illuminazione e alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla messa in sicurezza e
ampliamento della Rete di Pubblica Illuminazione esistente secondo le previsionidella Relazione Illustrativa
Generale nonché nella Relazione Tecnica Descrittiva del progetto di fattibilità. Relativamente ai suddetti
impianti, Il Concessionario è tenuto inoltre a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e
corretto funzionamento, anche se non specificatamente indicate nel presente capitolato. La concedente
solleva Il Concessionario dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso
dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto.

Il Concessionario ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie
procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all’art. 828, comma 2, del codice civile
ed il rispetto delle norme del presente capitolato.

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla concedente
successivamente alla stipula del contratto di concessione, saranno consegnati alConcessionario, con le stesse
modalità previste nel presente capitolato.

La concedente, in qualità di proprietario, autorizza Il Concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica
illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.

– Articolo 6 - Durata della Concessione dei lavori e del servizio
Il contratto di concessione relativamente al servizio di pubblica illuminazione avrà la durata di ____
(_______) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico delConcessionario previsti dal
presente capitolato.

– Articolo 7 - Valore economico della Concessione
Il valore economico della Concessione, per la completa e perfetta esecuzione del servizio e dei lavori come
da oneri evidenziati dal presente capitolato e per tutta la sua durata temporale è quantificato in
…………………….IVA esclusa.

– Articolo 9 - Documenti che faranno parte del contratto d’concessione
Faranno parte integrante del contratto d’concessione:

- il progetto esecutivo;

- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati;

- il bando di gara e il disciplinare di gara;

- l’offerta tecnica ed economica presentata dalConcessionario in sede di gara.

– Articolo 10 - Rappresentante e domicilio legale delConcessionario -Responsabile del
servizio

All'inizio della Concessione, il Concessionario dovrà comunicare alla concedente il nominativo del proprio
legale rappresentante, il quale dovrà possedere procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti
inerenti il servizio appaltato; il relativo atto di procura dovrà essere acquisito agli atti dellaconcedente.

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del
contratto, dovrà nominare un responsabile del servizio, cui dovrà essere conferito l’incarico di coordinare e
controllare l’attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione e al controllo degli
impianti affidati in gestione.
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Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, o per
posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente
alConcessionario.

Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata alla
concedente; alla comunicazione della variazione della persona di cui al comma 1 dovrà essere allegato il
nuovo atto di mandato.

– Articolo 11 - Coperture assicurative
Nel caso in cui nel corso della Concessione, per negligenza delConcessionario, lo stesso venisse a causare
danni a persone, dipendenti dellaconcedente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà dellaconcedente o in
uso alla stessa a qualsiasi titolo, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle
condizioni iniziali dei beni.

Il Concessionario, prima della consegna del cantiere, deve depositare polizza assicurativa generale
riportante le attività previste nella Concessione che tenga indenne la concedente da tutti i rischi di
esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione deilavori.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dalConcessionario dovrà coprire senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e/o subfornitrici. Qualora Il Concessionario sia un’associazione
temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria dovranno coprire senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato di stipula della polizza di responsabilità civile, Il
Concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale conseguente agli eventuali danni che dovessero
occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del servizio affidato.

Agli effetti assicurativi il Concessionario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone
o cose, è tenuto a segnalare alla concedente l’accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le
procedure presso la compagnia di assicurazione.

– Articolo 12 - Garanzia di esecuzione
Garanzia di esecuzione dei lavori(prima della consegna del cantiere)

Il Concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori di
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli
impianti di illuminazione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e va
presentata in originale alla concedente prima della formale sottoscrizione della convenzione del servizio.

L’importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei
lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico
degli impianti di illuminazione posto a base d’asta, al netto dello sconto offerto in sede di gara e potrà subire
la riduzione di cui all’articolo 93c. 7del D.Lgs. n. 50/2016.

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma
aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria
(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dellaconcedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativadovràoperaresecondo quanto previsto dal codice degli
appalti e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dellaconcedente.
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La concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dellaconcedente senza
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto delConcessionario di proporre azione innanzi
l’autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventualiimprese
subappaltatrici.

Cauzione di cui all’art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 (prima della consegna del servizio).

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del Concessionario è dovuta una cauzione a garanzia
delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio (relativo alla
manutenzione e oneri della sicurezza, di cui al canone annuo) e con le modalità di cui all'articolo 103 del
D.Lgs. 50/2016; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
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La concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dellaconcedente senza
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto delConcessionario di proporre azione innanzi
l’autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventualiimprese
subappaltatrici.

Cauzione di cui all’art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 (prima della consegna del servizio).

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del Concessionario è dovuta una cauzione a garanzia
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dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio (relativo alla
manutenzione e oneri della sicurezza, di cui al canone annuo) e con le modalità di cui all'articolo 103 del
D.Lgs. 50/2016; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
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TITOLO 2–NORME DI RIFERIMENTO

– Articolo 13 - Riferimenti legislativi specifici
Il Concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di concessione

di lavori pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso della
Concessione; in particolare è fondamentale il riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 (Codicedeicontrattipubblici).

In particolare, le attività oggetto della Concessione devono essere eseguite in conformità a:
– D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50: Codice dei contratti pubblici
– Legge 28 dicembre 2015, n.221: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green

economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali
– D.Lgs. 4 luglio 2014, n.102: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le

direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
– EU 305/2011: CPR - Regolamento Prodotti da Costruzione
– D.Lgs. 30 maggio 2008, n.115: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali

dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE
– D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
– D.M. 22 gennaio 2008, n.37: disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
– D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462: Verifiche impianti di messa a terra e scariche atmosferiche
– D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
– D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285: Nuovo codice della strada
– Legge 9 gennaio 1991, n.10: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
– D.M. 21 marzo 1988, n.449: Approvazione delle norme tecniche per linee in aeree esterne
– Legge 28 giugno 1986, n.339: Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee

elettriche aeree esterne
– Legge 18 ottobre 1977, n.791: Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n.

73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato entro taluni limiti di tensione

– Legge 1 marzo 1968, n.186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici

– Articolo 14 - Riferimenti normativi specifici
Dovranno essere osservate, nell’ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, così come

nell’ambito dei piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le seguenti norme
regionali:

Legge regionale 24 marzo 2000, n.31“Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il
corretto impiego delle risorse energetiche”

Inoltre, leattività oggetto della Concessione dovranno essere eseguite in conformità alle seguenti normative:
– CEI 3-23: Segni grafici per schemi e piani di installazione architettonici e topografici.
– CEI 11-1: Impianti elettrici con tensione superiore a 1kV in corrente alternata
– CEI 11-4: Esecuzione delle linee elettriche esterne – Sezione 5
– CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
– CEI 11-27: Lavori su impianti elettrici.
– CEI 17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT).
– CEI 17-113: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte

1: Regole generali.
– CEI 17-114: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte

2: Quadri di potenza.
– CEI 20-22: Prova dei cavi non propaganti l’incendio.
– CEI 20-40: Guida per l’uso di cavi a bassa tensione.
– CEI 20-67: Guida per l’uso di cavi 0,6/1kV.
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TITOLO 2–NORME DI RIFERIMENTO

– Articolo 13 - Riferimenti legislativi specifici
Il Concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di concessione

di lavori pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso della
Concessione; in particolare è fondamentale il riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 (Codicedeicontrattipubblici).

In particolare, le attività oggetto della Concessione devono essere eseguite in conformità a:
– D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50: Codice dei contratti pubblici
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direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
– EU 305/2011: CPR - Regolamento Prodotti da Costruzione
– D.Lgs. 30 maggio 2008, n.115: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali

dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE
– D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
– D.M. 22 gennaio 2008, n.37: disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
– D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462: Verifiche impianti di messa a terra e scariche atmosferiche
– D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
– D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285: Nuovo codice della strada
– Legge 9 gennaio 1991, n.10: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
– D.M. 21 marzo 1988, n.449: Approvazione delle norme tecniche per linee in aeree esterne
– Legge 28 giugno 1986, n.339: Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee

elettriche aeree esterne
– Legge 18 ottobre 1977, n.791: Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n.

73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato entro taluni limiti di tensione

– Legge 1 marzo 1968, n.186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici

– Articolo 14 - Riferimenti normativi specifici
Dovranno essere osservate, nell’ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, così come

nell’ambito dei piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le seguenti norme
regionali:

Legge regionale 24 marzo 2000, n.31“Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il
corretto impiego delle risorse energetiche”

Inoltre, leattività oggetto della Concessione dovranno essere eseguite in conformità alle seguenti normative:
– CEI 3-23: Segni grafici per schemi e piani di installazione architettonici e topografici.
– CEI 11-1: Impianti elettrici con tensione superiore a 1kV in corrente alternata
– CEI 11-4: Esecuzione delle linee elettriche esterne – Sezione 5
– CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
– CEI 11-27: Lavori su impianti elettrici.
– CEI 17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT).
– CEI 17-113: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte

1: Regole generali.
– CEI 17-114: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte

2: Quadri di potenza.
– CEI 20-22: Prova dei cavi non propaganti l’incendio.
– CEI 20-40: Guida per l’uso di cavi a bassa tensione.
– CEI 20-67: Guida per l’uso di cavi 0,6/1kV.
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TITOLO 2–NORME DI RIFERIMENTO

– Articolo 13 - Riferimenti legislativi specifici
Il Concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di concessione

di lavori pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso della
Concessione; in particolare è fondamentale il riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 (Codicedeicontrattipubblici).

In particolare, le attività oggetto della Concessione devono essere eseguite in conformità a:
– D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50: Codice dei contratti pubblici
– Legge 28 dicembre 2015, n.221: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green

economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali
– D.Lgs. 4 luglio 2014, n.102: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le

direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
– EU 305/2011: CPR - Regolamento Prodotti da Costruzione
– D.Lgs. 30 maggio 2008, n.115: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali

dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE
– D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
– D.M. 22 gennaio 2008, n.37: disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
– D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462: Verifiche impianti di messa a terra e scariche atmosferiche
– D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
– D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285: Nuovo codice della strada
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essere utilizzato entro taluni limiti di tensione

– Legge 1 marzo 1968, n.186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici

– Articolo 14 - Riferimenti normativi specifici
Dovranno essere osservate, nell’ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, così come

nell’ambito dei piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le seguenti norme
regionali:

Legge regionale 24 marzo 2000, n.31“Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il
corretto impiego delle risorse energetiche”

Inoltre, leattività oggetto della Concessione dovranno essere eseguite in conformità alle seguenti normative:
– CEI 3-23: Segni grafici per schemi e piani di installazione architettonici e topografici.
– CEI 11-1: Impianti elettrici con tensione superiore a 1kV in corrente alternata
– CEI 11-4: Esecuzione delle linee elettriche esterne – Sezione 5
– CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
– CEI 11-27: Lavori su impianti elettrici.
– CEI 17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT).
– CEI 17-113: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte

1: Regole generali.
– CEI 17-114: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte

2: Quadri di potenza.
– CEI 20-22: Prova dei cavi non propaganti l’incendio.
– CEI 20-40: Guida per l’uso di cavi a bassa tensione.
– CEI 20-67: Guida per l’uso di cavi 0,6/1kV.
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– CEI 23-17: Tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti di materiale termoplastico non autoestinguenti.
– CEI 23-42: Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni

domestiche o similari.
– CEI 23-44: Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni

domestiche o similari.
– CEI 23-46: Sistemi di canalizzazione per cavi. Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati.
– CEI 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per

installazioni fisse per uso domestico e similare.
– CEI 32-1: Fusibili a tensione non superiore a 1000V per corrente alternata e 1500V per corrente continua.

Prescrizioni generali.
– CEI 34-21: Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove.
– CEI 34-22: Apparecchi d’illuminazione. Parte2A: requisiti particolari. Apparecchi per illuminazione di

emergenza.
– CEI 34-30: Apparecchi di illuminazione. Prescrizioni particolari. Proiettori.
– CEI 34-33: Apparecchi di illuminazione. Parte 2-3: Prescrizioni particolari.
– CEI 64-7: Impianti elettrici di illuminazione pubblica.
– CEI 64-8 e successive varianti: Cavi Per Energia Bassa Tensione / Quadri di manovra
– CEI 76-10: Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada. Guida ai requisiti costruttivi

relativi alla sicurezza della radiazione ottica non laser.
– CEI UNEL 35016: Classi di Reazione al fuoco dei cavi elettrici.
– CEI UNEL 35024/1: Cavi elettrici. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
– CEI UNEL 35026: Cavi elettrici. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata.
– CEI EN 50575: Cavi di potenza, controllo e comunicazione. Cavi per applicazioni generali in lavori di

costruzione soggetti ai requisiti antincendio
– CEI EN 55015: Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di

illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi.
– CEI EN 60598-1: Apparecchi di illuminazione. Parte 1: prescrizioni generali e prove
– CEI EN 60598-2-3: Apparecchi di illuminazione. Parte 2: prescrizioni particolari. Apparecchi per

l’illuminazione stradale.
– CEI EN 60838-2-2: Portalampade eterogenei – prescrizioni particolari – connettori per moduli LED
– CEI EN 60898-1 (CEI 23-3/1): Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti

domestici e similari.
– CEI EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC). Limiti per le emissioni di corrente armonica

(apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16A per fase).
– CEI EN 61000-3-3: Compatibilità elettromagnetica (EMC). Limitazione delle variazioni di tensioni,

fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con
corrente nominale ≤ 16A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione.

– CEI EN 61347-1: Unità di alimentazione di lampada - Prescrizioni generali e di sicurezza.
– CEI EN 61347-2-13: Unità di alimentazione di lampada - Prescrizioni particolari per unità di

alimentazione elettroniche alimentate in corrente continua o in corrente alternata per moduli LED.
– CEI EN 61547: Apparecchiature per illuminazione generale. Prescrizioni di immunità EMC.
– CEI EN 62031: Moduli Led per illuminazione generale – specifiche di sicurezza
– CEI EN 62384: Unità di alimentazione elettroniche alimentate in c.c. o c.a. per moduli LED. Prestazioni.
– CEI EN 62386 parte 207: Interfacce digitali indirizzabile per illuminazione
– CEI EN 62471 (CEI 76-9): Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada.
– IEC 62560: Lampade a LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale superiore a 50V.

Sicurezza.
– IEC 62612: Lampade a LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale superiore a 50V.

Prestazioni.
– IEC 62717: Moduli LED per illuminazione generale – Requisiti prestazionali
– UNI EN 10002-1: Materiali metallici. Prova di trazione.
– UNI EN 10025: Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali.
– UNI EN 10217-1: Tubi di acciaio lisci e saldati di acciaio non legato.
– UNI EN 10219–1/2: Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati.
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– CEI 76-10: Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada. Guida ai requisiti costruttivi

relativi alla sicurezza della radiazione ottica non laser.
– CEI UNEL 35016: Classi di Reazione al fuoco dei cavi elettrici.
– CEI UNEL 35024/1: Cavi elettrici. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
– CEI UNEL 35026: Cavi elettrici. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata.
– CEI EN 50575: Cavi di potenza, controllo e comunicazione. Cavi per applicazioni generali in lavori di

costruzione soggetti ai requisiti antincendio
– CEI EN 55015: Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di

illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi.
– CEI EN 60598-1: Apparecchi di illuminazione. Parte 1: prescrizioni generali e prove
– CEI EN 60598-2-3: Apparecchi di illuminazione. Parte 2: prescrizioni particolari. Apparecchi per

l’illuminazione stradale.
– CEI EN 60838-2-2: Portalampade eterogenei – prescrizioni particolari – connettori per moduli LED
– CEI EN 60898-1 (CEI 23-3/1): Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti

domestici e similari.
– CEI EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC). Limiti per le emissioni di corrente armonica

(apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16A per fase).
– CEI EN 61000-3-3: Compatibilità elettromagnetica (EMC). Limitazione delle variazioni di tensioni,

fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con
corrente nominale ≤ 16A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione.

– CEI EN 61347-1: Unità di alimentazione di lampada - Prescrizioni generali e di sicurezza.
– CEI EN 61347-2-13: Unità di alimentazione di lampada - Prescrizioni particolari per unità di

alimentazione elettroniche alimentate in corrente continua o in corrente alternata per moduli LED.
– CEI EN 61547: Apparecchiature per illuminazione generale. Prescrizioni di immunità EMC.
– CEI EN 62031: Moduli Led per illuminazione generale – specifiche di sicurezza
– CEI EN 62384: Unità di alimentazione elettroniche alimentate in c.c. o c.a. per moduli LED. Prestazioni.
– CEI EN 62386 parte 207: Interfacce digitali indirizzabile per illuminazione
– CEI EN 62471 (CEI 76-9): Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada.
– IEC 62560: Lampade a LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale superiore a 50V.

Sicurezza.
– IEC 62612: Lampade a LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale superiore a 50V.

Prestazioni.
– IEC 62717: Moduli LED per illuminazione generale – Requisiti prestazionali
– UNI EN 10002-1: Materiali metallici. Prova di trazione.
– UNI EN 10025: Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali.
– UNI EN 10217-1: Tubi di acciaio lisci e saldati di acciaio non legato.
– UNI EN 10219–1/2: Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati.
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– CEI 23-17: Tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti di materiale termoplastico non autoestinguenti.
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– UNI 10819: Luce e illuminazione. Impianti di illuminazione esterne. Requisiti per la limitazione della
dispersione verso l’alto del flusso luminoso.

– UNI 11095: Luce e illuminazione. Illuminazione delle gallerie
– UNI 11248: Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche.
– UNI 11356: Luce e illuminazione - Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione a LED
– UNI EN 13032: Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e

apparecchi di illuminazione
– UNI 13201-2: Illuminazione stradale. Parte 2: Requisiti prestazionali
– UNI 13201-3: Illuminazione stradale. Parte 3: Calcolo delle prestazioni.
– UNI 13201-4: Illuminazione stradale. Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche
– UNI EN 40 e relative sezioni: Pali per illuminazione pubblica

– Articolo 15 - Riferimenti normativi inerenti la manodopera
Il Concessionario è obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti

dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.
In particolare nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento della

Concessione, il Concessionario deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei
contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge
La Concessione stessa, anche se il Concessionarionon aderisce ad associazioni stipulanti tali accordi o recede
da essi.

I lavoratori dipendenti dalConcessionario, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio
appaltato, devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per
quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

– Articolo 16 - Osservanza di norme e misure particolari
Nell’esecuzione del contratto, ilConcessionario è obbligato ad applicare:

- La norma ISO 9001/2015 specifica per gli interventi richiesti;
- La norma ISO 50001/2011 specifica per gli interventi richiesti;
- La norma BS-OHSAS 18001/2007 specifica per gli interventi richiesti;
- La norma UNI CEI 11352:2014 specifica per le attività richieste, e rilasciata da ente di valutazione

accreditato;
- DECRETO 27 settembre 2017 - Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per

illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio
di progettazione di impianti per illuminazione pubblica. (GU Serie Generale n.244 del 18-10-2017 - Suppl.
Ordinario n. 49)
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TITOLO 3 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

– Articolo 17 - Prescrizioni di carattere generale
Tutte le prestazioni che il Concessionario dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in

ottemperanza al presente capitolato ed in piena rispondenza al Pianogestionalepresentato in sede di offerta,
nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e delle normative specifiche dei vari settori e delle
migliori regole dell'arte.

Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate al responsabiledell’esecuzione del
contratto.

Inoltre le operazioni non dovranno essere d’intralcio per eventuali altri lavori in corso d’esecuzione da
parte dellaconcedente (condotte da quest’ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la
natura di detti lavori.

La gestione degli impianti e l’esecuzione degli “interventi di efficientamento e rendimento energetico,
riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica”, effettuate dalConcessionario, non
dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività dellaconcedente.

Il Concessionario è civilmente e penalmente responsabile durante l’esecuzione degli interventi e nella
gestione del servizio di pubblica illuminazione per l’intero periodo ventennale nonché di quanto di seguito
riportato:
– di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti,

infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprietà dellaconcedente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo;
– dell’interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d’attività svolta dalla concedente qualunque sia il

carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera).

– Articolo 18 - Funzionalità degli impianti
Il Concessionario dovrà mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo

della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalità riportate nella relazione
tecnica illustrativa generale e nella relazione tecnica descrittiva e risparmio energetico del progetto di
fattibilità e al presente capitolato, affinché forniscano le prestazioni dovute.

– Articolo 19 - Prestazioni da fornire nell’ambito della Concessione
Sono da considerare a tutti gli effetti a carico delConcessionario tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi

su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento:
a) l’esercizio e la conduzione degli impianti;
b) l’accensione e spegnimento degli impianti;
c) la manutenzione ordinaria degli impianti;
d) la manutenzione programmata degli impianti;
e) la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;
f) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
g) la voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell’energia al servizio degli

impianti entro 90 giorni dalla stipula del contratto;
h) l’attivazione di uncall center, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la cittadinanza e

per ricevere le segnalazioni di guasti;
i) un servizio di pronto intervento;
j) l’assistenza tecnica ed amministrativa;
k) gli interventi riparativi;
l) l’esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti

a seguito di esplicita richiesta dellaconcedente che stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle
tariffe del servizio;
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ottemperanza al presente capitolato ed in piena rispondenza al Pianogestionalepresentato in sede di offerta,
nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e delle normative specifiche dei vari settori e delle
migliori regole dell'arte.

Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate al responsabiledell’esecuzione del
contratto.

Inoltre le operazioni non dovranno essere d’intralcio per eventuali altri lavori in corso d’esecuzione da
parte dellaconcedente (condotte da quest’ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la
natura di detti lavori.

La gestione degli impianti e l’esecuzione degli “interventi di efficientamento e rendimento energetico,
riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica”, effettuate dalConcessionario, non
dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività dellaconcedente.

Il Concessionario è civilmente e penalmente responsabile durante l’esecuzione degli interventi e nella
gestione del servizio di pubblica illuminazione per l’intero periodo ventennale nonché di quanto di seguito
riportato:
– di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti,

infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprietà dellaconcedente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo;
– dell’interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d’attività svolta dalla concedente qualunque sia il

carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera).

– Articolo 18 - Funzionalità degli impianti
Il Concessionario dovrà mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo

della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalità riportate nella relazione
tecnica illustrativa generale e nella relazione tecnica descrittiva e risparmio energetico del progetto di
fattibilità e al presente capitolato, affinché forniscano le prestazioni dovute.

– Articolo 19 - Prestazioni da fornire nell’ambito della Concessione
Sono da considerare a tutti gli effetti a carico delConcessionario tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi

su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento:
a) l’esercizio e la conduzione degli impianti;
b) l’accensione e spegnimento degli impianti;
c) la manutenzione ordinaria degli impianti;
d) la manutenzione programmata degli impianti;
e) la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;
f) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
g) la voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell’energia al servizio degli

impianti entro 90 giorni dalla stipula del contratto;
h) l’attivazione di uncall center, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la cittadinanza e

per ricevere le segnalazioni di guasti;
i) un servizio di pronto intervento;
j) l’assistenza tecnica ed amministrativa;
k) gli interventi riparativi;
l) l’esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti

a seguito di esplicita richiesta dellaconcedente che stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle
tariffe del servizio;
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m) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad
esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla
Concedente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono e
pertanto il Concessionario dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo dell’intervento;

n) il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di
incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori, previo recupero da parte del concedente delle spese
da sostenere per gli interventi di riparazione da eseguirsi;

o) la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto la Concedente evincerà
l’entità e la natura degli interventi svolti dalConcessionariosugli impiantioggetto di affidamento. Il
rapporto dovrà essere consegnato alla Concedente di norma entro la fine del mese di giugno dell’anno
successivo a quello a cui si riferisce;

p) la collaborazione con la Concedente nella predisposizione del "Piano dell'illuminazione pubblica comunale”.

I materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente
impiegati, comunque delle migliori marche in commercio e comunque rispondere ai requisiti tecnici di
minima dichiarati in fase di offerta.

– Articolo 20 - Interventi straordinari a carico del concedente
Il concedente:

1. si farà carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino
conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamità naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed
altri eventi di forza maggiore.

2. eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o
innovazioni tecnologiche sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto di concessione
potranno, a scelta dellaconcedente, essere eseguiti direttamente dalla stessa o fatti eseguire a
proprie spese dalConcessionario.

3. per interventi di cui ai due commi precedenti, il Concessionario, su richiesta
dellaconcedente, dovrà redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui
lavori pubblici.

4. autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari
per istruire e gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni,
licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali,
provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle
mansioni previste dal presente capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli
impianti.

– Articolo 21 - Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e
l’esecuzione dei lavori
Il personale delConcessionarioaddetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle

abilitazioni necessarie e dell’adeguata professionalità e competenza.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dalConcessionario alla
conoscenza specifica degli impianti oggetto di concessione e dei relativi orari e modi peculiari di
funzionamento.

Il Concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto
nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle
prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
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m) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad
esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla
Concedente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono e
pertanto il Concessionario dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo dell’intervento;

n) il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di
incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori, previo recupero da parte del concedente delle spese
da sostenere per gli interventi di riparazione da eseguirsi;

o) la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto la Concedente evincerà
l’entità e la natura degli interventi svolti dalConcessionariosugli impiantioggetto di affidamento. Il
rapporto dovrà essere consegnato alla Concedente di norma entro la fine del mese di giugno dell’anno
successivo a quello a cui si riferisce;

p) la collaborazione con la Concedente nella predisposizione del "Piano dell'illuminazione pubblica comunale”.

I materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente
impiegati, comunque delle migliori marche in commercio e comunque rispondere ai requisiti tecnici di
minima dichiarati in fase di offerta.

– Articolo 20 - Interventi straordinari a carico del concedente
Il concedente:

1. si farà carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino
conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamità naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed
altri eventi di forza maggiore.

2. eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o
innovazioni tecnologiche sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto di concessione
potranno, a scelta dellaconcedente, essere eseguiti direttamente dalla stessa o fatti eseguire a
proprie spese dalConcessionario.

3. per interventi di cui ai due commi precedenti, il Concessionario, su richiesta
dellaconcedente, dovrà redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui
lavori pubblici.

4. autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari
per istruire e gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni,
licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali,
provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle
mansioni previste dal presente capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli
impianti.

– Articolo 21 - Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e
l’esecuzione dei lavori
Il personale delConcessionarioaddetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle

abilitazioni necessarie e dell’adeguata professionalità e competenza.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dalConcessionario alla
conoscenza specifica degli impianti oggetto di concessione e dei relativi orari e modi peculiari di
funzionamento.

Il Concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto
nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle
prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
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m) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad
esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla
Concedente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono e
pertanto il Concessionario dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo dell’intervento;

n) il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di
incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori, previo recupero da parte del concedente delle spese
da sostenere per gli interventi di riparazione da eseguirsi;

o) la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto la Concedente evincerà
l’entità e la natura degli interventi svolti dalConcessionariosugli impiantioggetto di affidamento. Il
rapporto dovrà essere consegnato alla Concedente di norma entro la fine del mese di giugno dell’anno
successivo a quello a cui si riferisce;

p) la collaborazione con la Concedente nella predisposizione del "Piano dell'illuminazione pubblica comunale”.

I materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente
impiegati, comunque delle migliori marche in commercio e comunque rispondere ai requisiti tecnici di
minima dichiarati in fase di offerta.

– Articolo 20 - Interventi straordinari a carico del concedente
Il concedente:

1. si farà carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino
conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamità naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed
altri eventi di forza maggiore.

2. eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o
innovazioni tecnologiche sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto di concessione
potranno, a scelta dellaconcedente, essere eseguiti direttamente dalla stessa o fatti eseguire a
proprie spese dalConcessionario.

3. per interventi di cui ai due commi precedenti, il Concessionario, su richiesta
dellaconcedente, dovrà redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui
lavori pubblici.

4. autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari
per istruire e gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni,
licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali,
provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle
mansioni previste dal presente capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli
impianti.

– Articolo 21 - Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e
l’esecuzione dei lavori
Il personale delConcessionarioaddetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle

abilitazioni necessarie e dell’adeguata professionalità e competenza.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dalConcessionario alla
conoscenza specifica degli impianti oggetto di concessione e dei relativi orari e modi peculiari di
funzionamento.

Il Concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto
nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle
prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
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b) i suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla concedente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l’ipotesi della subconcessione; il fatto che la subconcessione non sia stata autorizzata non
esime il Concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dellaconcedente;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla concedente o ad essa

segnalata da un ente preposto, la concedente medesima comunica alConcessionario l’inadempienza accertata
e procede a una detrazione del 20%(venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento alConcessionario delle
somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:
a) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli

dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L;
b) Copia dei contratti di subconcessione e/o fornitura con posa in opera;
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, Il

Concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro. Il Concessionario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei
subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente delConcessionario o degli
eventuali subappaltatori/subaffidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto dellevigenti disposizioni in materia di
previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla
concedente, verbali e scritte.

– Articolo 22 - Disposizioni in materia di sicurezza
I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il Concessionario, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs.
n. 81/2008, dovrà trasmettere alla concedente, prima dell’inizio del servizio:
a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008;
b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

– Articolo 23 - Piani di sicurezza
Il Concessionario è obbligato a predisporre ilPiano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed il Piano operativo di

sicurezza (POS) dovranno essere redatti conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Il Concessionario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio.
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b) i suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla concedente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l’ipotesi della subconcessione; il fatto che la subconcessione non sia stata autorizzata non
esime il Concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dellaconcedente;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla concedente o ad essa

segnalata da un ente preposto, la concedente medesima comunica alConcessionario l’inadempienza accertata
e procede a una detrazione del 20%(venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento alConcessionario delle
somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:
a) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli

dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L;
b) Copia dei contratti di subconcessione e/o fornitura con posa in opera;
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, Il

Concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro. Il Concessionario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei
subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente delConcessionario o degli
eventuali subappaltatori/subaffidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto dellevigenti disposizioni in materia di
previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla
concedente, verbali e scritte.

– Articolo 22 - Disposizioni in materia di sicurezza
I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il Concessionario, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs.
n. 81/2008, dovrà trasmettere alla concedente, prima dell’inizio del servizio:
a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008;
b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

– Articolo 23 - Piani di sicurezza
Il Concessionario è obbligato a predisporre ilPiano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed il Piano operativo di

sicurezza (POS) dovranno essere redatti conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Il Concessionario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio.
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b) i suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla concedente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l’ipotesi della subconcessione; il fatto che la subconcessione non sia stata autorizzata non
esime il Concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dellaconcedente;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla concedente o ad essa

segnalata da un ente preposto, la concedente medesima comunica alConcessionario l’inadempienza accertata
e procede a una detrazione del 20%(venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento alConcessionario delle
somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:
a) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli

dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L;
b) Copia dei contratti di subconcessione e/o fornitura con posa in opera;
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, Il

Concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro. Il Concessionario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei
subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente delConcessionario o degli
eventuali subappaltatori/subaffidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto dellevigenti disposizioni in materia di
previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla
concedente, verbali e scritte.

– Articolo 22 - Disposizioni in materia di sicurezza
I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il Concessionario, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs.
n. 81/2008, dovrà trasmettere alla concedente, prima dell’inizio del servizio:
a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008;
b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

– Articolo 23 - Piani di sicurezza
Il Concessionario è obbligato a predisporre ilPiano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed il Piano operativo di

sicurezza (POS) dovranno essere redatti conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Il Concessionario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio.
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Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli
90, comma 5 e 92, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

Tutti i piani di sicurezza (PSC, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti nell’Allegato
XV del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi
ultimi, degli obblighi di sicurezza.

– Articolo 24 - Ulteriori competenze, oneri ed obblighi delConcessionario
Oltre a quanto previsto all’articolo 20, con la stipula del contratto di concessione, il Concessionario si

assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:
a) Spesedi gara e di pubblicazione. Il rimborso, delle spese sostenute dalla concedente per la gara e per

la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sono quantificate in via presuntiva di € 1.800,00 e comunque
quanto a consuntivo determinato dal Comune.Tale somma dovrà essere rimborsata alla concedente
entro 120 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione.

b) Spese per la commissione di gara. Il rimborso delle somme stimate per i costi necessari agli onorari
per la commissione di gara stimati in 5.400,00 e comunque quanto a consuntivo determinato dal
Comune. Tale somma dovrà essere rimborsata alla concedente entro 120 giorni dalla firma del
contratto.

c) Spese incentivi art.113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016pari al 2% dell’importo lavori, cosi come indicato
nel quadro economico di gara, €_17.771,46a seguito di rendicontazione da parte del RUP. Tale somma
dovrà essere rimborsata alla Concedente prima della sottoscrizione del contratto di concessione

d) Spese per il supporto al RUP, pari a €.15.000,00. Tale somma dovrà essere rimborsata alla
concedenteprima della stipula del contratto di concessione nei modi stabiliti dal Responsabile unico
del procedimento

e) Spese per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in corso d’opera e collaudo tecnico
amministrativo.Il rimborso delle somme relative agli onorari tecnici stimati nel quadro economico
riportato nel progetto – offerta presentato in sede di gara dal concorrente. Tale somma dovrà essere
sostenuta dalConcessionario e liquidata direttamente alla Direzione dei Lavori ed al Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzioneche saranno nominati dal Concessionario previa comunicazione dei
nominativi al concedente.

f) Contratto di concessione e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del
contratto d’concessione; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono,
nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza,
contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui alla Concessione in oggetto. Così pure s’intendono a
carico del medesimo appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o
rapporto, il contratto o l’oggetto del medesimo, fatta eccezione per l’IVA ed ogni altra imposta che per
legge fosse intesa a carico dellaconcedente.

g) Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.

h) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera
necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere,
provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed
allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di
risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e
in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci)giorni dal preavviso, il Concessionariodovrà provvedere a
rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente
ai materiali e manufatti non utilizzati.
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Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli
90, comma 5 e 92, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

Tutti i piani di sicurezza (PSC, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti nell’Allegato
XV del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi
ultimi, degli obblighi di sicurezza.

– Articolo 24 - Ulteriori competenze, oneri ed obblighi delConcessionario
Oltre a quanto previsto all’articolo 20, con la stipula del contratto di concessione, il Concessionario si

assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:
a) Spesedi gara e di pubblicazione. Il rimborso, delle spese sostenute dalla concedente per la gara e per

la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sono quantificate in via presuntiva di € 1.800,00 e comunque
quanto a consuntivo determinato dal Comune.Tale somma dovrà essere rimborsata alla concedente
entro 120 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione.

b) Spese per la commissione di gara. Il rimborso delle somme stimate per i costi necessari agli onorari
per la commissione di gara stimati in 5.400,00 e comunque quanto a consuntivo determinato dal
Comune. Tale somma dovrà essere rimborsata alla concedente entro 120 giorni dalla firma del
contratto.

c) Spese incentivi art.113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016pari al 2% dell’importo lavori, cosi come indicato
nel quadro economico di gara, €_17.771,46a seguito di rendicontazione da parte del RUP. Tale somma
dovrà essere rimborsata alla Concedente prima della sottoscrizione del contratto di concessione

d) Spese per il supporto al RUP, pari a €.15.000,00. Tale somma dovrà essere rimborsata alla
concedenteprima della stipula del contratto di concessione nei modi stabiliti dal Responsabile unico
del procedimento

e) Spese per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in corso d’opera e collaudo tecnico
amministrativo.Il rimborso delle somme relative agli onorari tecnici stimati nel quadro economico
riportato nel progetto – offerta presentato in sede di gara dal concorrente. Tale somma dovrà essere
sostenuta dalConcessionario e liquidata direttamente alla Direzione dei Lavori ed al Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzioneche saranno nominati dal Concessionario previa comunicazione dei
nominativi al concedente.

f) Contratto di concessione e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del
contratto d’concessione; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono,
nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza,
contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui alla Concessione in oggetto. Così pure s’intendono a
carico del medesimo appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o
rapporto, il contratto o l’oggetto del medesimo, fatta eccezione per l’IVA ed ogni altra imposta che per
legge fosse intesa a carico dellaconcedente.

g) Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.

h) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera
necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere,
provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed
allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di
risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e
in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci)giorni dal preavviso, il Concessionariodovrà provvedere a
rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente
ai materiali e manufatti non utilizzati.
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Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli
90, comma 5 e 92, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

Tutti i piani di sicurezza (PSC, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti nell’Allegato
XV del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi
ultimi, degli obblighi di sicurezza.

– Articolo 24 - Ulteriori competenze, oneri ed obblighi delConcessionario
Oltre a quanto previsto all’articolo 20, con la stipula del contratto di concessione, il Concessionario si

assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:
a) Spesedi gara e di pubblicazione. Il rimborso, delle spese sostenute dalla concedente per la gara e per

la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sono quantificate in via presuntiva di € 1.800,00 e comunque
quanto a consuntivo determinato dal Comune.Tale somma dovrà essere rimborsata alla concedente
entro 120 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione.

b) Spese per la commissione di gara. Il rimborso delle somme stimate per i costi necessari agli onorari
per la commissione di gara stimati in 5.400,00 e comunque quanto a consuntivo determinato dal
Comune. Tale somma dovrà essere rimborsata alla concedente entro 120 giorni dalla firma del
contratto.

c) Spese incentivi art.113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016pari al 2% dell’importo lavori, cosi come indicato
nel quadro economico di gara, €_17.771,46a seguito di rendicontazione da parte del RUP. Tale somma
dovrà essere rimborsata alla Concedente prima della sottoscrizione del contratto di concessione

d) Spese per il supporto al RUP, pari a €.15.000,00. Tale somma dovrà essere rimborsata alla
concedenteprima della stipula del contratto di concessione nei modi stabiliti dal Responsabile unico
del procedimento

e) Spese per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in corso d’opera e collaudo tecnico
amministrativo.Il rimborso delle somme relative agli onorari tecnici stimati nel quadro economico
riportato nel progetto – offerta presentato in sede di gara dal concorrente. Tale somma dovrà essere
sostenuta dalConcessionario e liquidata direttamente alla Direzione dei Lavori ed al Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzioneche saranno nominati dal Concessionario previa comunicazione dei
nominativi al concedente.

f) Contratto di concessione e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del
contratto d’concessione; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono,
nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza,
contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui alla Concessione in oggetto. Così pure s’intendono a
carico del medesimo appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o
rapporto, il contratto o l’oggetto del medesimo, fatta eccezione per l’IVA ed ogni altra imposta che per
legge fosse intesa a carico dellaconcedente.

g) Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.

h) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera
necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere,
provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed
allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di
risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e
in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci)giorni dal preavviso, il Concessionariodovrà provvedere a
rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente
ai materiali e manufatti non utilizzati.
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i) Preavviso. Obbligo di avvisare la concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi
di forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa.

j) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione
dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la concedente o da
altri soggetti pubblici dovessero prescrivere.

k) Ripristini. Al termine dei lavori Il Concessionariodovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico
secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla concedente o da altri soggetti pubblici, nel
rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.

l) Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal
momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi
compenso da parte dellaconcedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari,
anche in deposito, nonché per opere di terzi.

m) Assicurazioni. L’assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti
dall'esecuzione dei lavori facenti parte della Concessione in oggetto.

n) Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dal concedente e con oneri
economici a suo carico, secondo i dettami di cui al precedente art. 21 e previa concorde definizione fra
le parti:

– progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;
– direzione dei lavori;
– esecuzione dei lavori;
– certificato regolare esecuzione.
o) Sicurezza. Spese per lapredisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo

l'aggiudicazione della Concessione e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la
sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta
alConcessionario, previa consegna dello stesso alla concedente.

p) Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati
nell’ambito delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.

q) Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell’anno, sia per quanto
riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento.

r) Collaborare con il Comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero
essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.

In generale Il Concessionario ha l’obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza,
professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari
vigenti in materia.

– Articolo 25 - Standard qualitativi
Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei seguenti

principi:
a) la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre

garantita.
b) utilizzo di apparecchiature per l’illuminazione stradale conforme al Decreto del 27 settembre 2017

pubblicato sul GU n.244 del 18 ottobre 2017.
c) la qualità dell’illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata agli

standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi;
d) il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi predeterminati secondo la relazione

illustrativa generale;
e) ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di

illuminamento minimo richiesto;
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i) Preavviso. Obbligo di avvisare la concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi
di forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa.

j) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione
dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la concedente o da
altri soggetti pubblici dovessero prescrivere.

k) Ripristini. Al termine dei lavori Il Concessionariodovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico
secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla concedente o da altri soggetti pubblici, nel
rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.

l) Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal
momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi
compenso da parte dellaconcedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari,
anche in deposito, nonché per opere di terzi.

m) Assicurazioni. L’assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti
dall'esecuzione dei lavori facenti parte della Concessione in oggetto.

n) Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dal concedente e con oneri
economici a suo carico, secondo i dettami di cui al precedente art. 21 e previa concorde definizione fra
le parti:

– progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;
– direzione dei lavori;
– esecuzione dei lavori;
– certificato regolare esecuzione.
o) Sicurezza. Spese per lapredisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo

l'aggiudicazione della Concessione e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la
sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta
alConcessionario, previa consegna dello stesso alla concedente.

p) Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati
nell’ambito delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.

q) Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell’anno, sia per quanto
riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento.

r) Collaborare con il Comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero
essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.

In generale Il Concessionario ha l’obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza,
professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari
vigenti in materia.

– Articolo 25 - Standard qualitativi
Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei seguenti

principi:
a) la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre

garantita.
b) utilizzo di apparecchiature per l’illuminazione stradale conforme al Decreto del 27 settembre 2017

pubblicato sul GU n.244 del 18 ottobre 2017.
c) la qualità dell’illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata agli

standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi;
d) il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi predeterminati secondo la relazione

illustrativa generale;
e) ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di

illuminamento minimo richiesto;
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i) Preavviso. Obbligo di avvisare la concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi
di forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa.

j) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione
dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la concedente o da
altri soggetti pubblici dovessero prescrivere.

k) Ripristini. Al termine dei lavori Il Concessionariodovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico
secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla concedente o da altri soggetti pubblici, nel
rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.

l) Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal
momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi
compenso da parte dellaconcedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari,
anche in deposito, nonché per opere di terzi.

m) Assicurazioni. L’assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti
dall'esecuzione dei lavori facenti parte della Concessione in oggetto.

n) Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dal concedente e con oneri
economici a suo carico, secondo i dettami di cui al precedente art. 21 e previa concorde definizione fra
le parti:

– progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;
– direzione dei lavori;
– esecuzione dei lavori;
– certificato regolare esecuzione.
o) Sicurezza. Spese per lapredisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo

l'aggiudicazione della Concessione e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la
sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta
alConcessionario, previa consegna dello stesso alla concedente.

p) Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati
nell’ambito delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.

q) Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell’anno, sia per quanto
riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento.

r) Collaborare con il Comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero
essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.

In generale Il Concessionario ha l’obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza,
professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari
vigenti in materia.

– Articolo 25 - Standard qualitativi
Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei seguenti

principi:
a) la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre

garantita.
b) utilizzo di apparecchiature per l’illuminazione stradale conforme al Decreto del 27 settembre 2017

pubblicato sul GU n.244 del 18 ottobre 2017.
c) la qualità dell’illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata agli

standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi;
d) il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi predeterminati secondo la relazione

illustrativa generale;
e) ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di

illuminamento minimo richiesto;

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
S
a
n
 
M
a
r
z
a
n
o
 
s
u
l
 
S
a
r
n
o
 
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
0
8
1
6
 
d
e
l
 
2
0
-
0
1
-
2
0
2
0



PFI007CS2019
COMUNE di SAN MARZANO SUL SARNO (SA)

Pag. 19

SELETTRA S.p.A.
85021 Frazione Possidente di Avigliano Pz (Italy)
tel. (+39)0971701189 fax (+39)0971701507

f) gli orari di disponibilità del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto.

– Articolo 26 - Obblighi dellaConcedente
La Concedente è obbligata, nei confronti delConcessionario, ad espletare le seguenti attività:
a) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture

primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le
strutture tecniche delConcessionario per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli
impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;

b) comunicare con congruo anticipo alConcessionario:
– le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi,

acquisendone il relativo parere;
– l’esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della Concessione;
c) astenersi dall’eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione

alConcessionario;
d) non consentire ad altri soggetti l’esercizio delle attività oggetto della presente concessione essendo che

il Concessionario, per l’intera durata della Concessione, ne ha l’esclusiva;
e) riconoscere alConcessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino

della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;
f) tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero

richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione;
g) richiedere preventivamente alConcessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla

concedente stessa di interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione, un parere tecnico
obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;

h) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire
tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le
occupazioni d’urgenza e gli espropri;

i) farsi carico degli oneri sostenuti dalConcessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche
degli impianti effettuati a seguito di esigenze dellaconcedente stessa, non comprese nella Concessione;

j) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:
– assumere presso il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura,

che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;
– preavvisare il Concessionario dell’inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro

natura;
– segnalare immediatamente alConcessionario eventuali danni causati e risarcirli;
k) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse

necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione.
Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, la concedente provvederà autonomamente al fine

di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e
linee di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.

In generale la concedente ha l’obbligo di mettere il Concessionario nelle condizioni più agevoli per
fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi,
norme e regolamenti vigenti.

– Articolo 27 - Cooperazione dellaConcedente
La Concedente si assume l’impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del

Concessionario, con particolare riferimento all’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura
degli adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei
confronti delConcessionario, ad espletare le seguenti attività:
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f) gli orari di disponibilità del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto.

– Articolo 26 - Obblighi dellaConcedente
La Concedente è obbligata, nei confronti delConcessionario, ad espletare le seguenti attività:
a) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture

primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le
strutture tecniche delConcessionario per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli
impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;

b) comunicare con congruo anticipo alConcessionario:
– le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi,

acquisendone il relativo parere;
– l’esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della Concessione;
c) astenersi dall’eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione

alConcessionario;
d) non consentire ad altri soggetti l’esercizio delle attività oggetto della presente concessione essendo che

il Concessionario, per l’intera durata della Concessione, ne ha l’esclusiva;
e) riconoscere alConcessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino

della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;
f) tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero

richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione;
g) richiedere preventivamente alConcessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla

concedente stessa di interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione, un parere tecnico
obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;

h) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire
tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le
occupazioni d’urgenza e gli espropri;

i) farsi carico degli oneri sostenuti dalConcessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche
degli impianti effettuati a seguito di esigenze dellaconcedente stessa, non comprese nella Concessione;

j) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:
– assumere presso il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura,

che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;
– preavvisare il Concessionario dell’inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro

natura;
– segnalare immediatamente alConcessionario eventuali danni causati e risarcirli;
k) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse

necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione.
Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, la concedente provvederà autonomamente al fine

di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e
linee di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.

In generale la concedente ha l’obbligo di mettere il Concessionario nelle condizioni più agevoli per
fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi,
norme e regolamenti vigenti.

– Articolo 27 - Cooperazione dellaConcedente
La Concedente si assume l’impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del

Concessionario, con particolare riferimento all’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura
degli adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei
confronti delConcessionario, ad espletare le seguenti attività:
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f) gli orari di disponibilità del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto.

– Articolo 26 - Obblighi dellaConcedente
La Concedente è obbligata, nei confronti delConcessionario, ad espletare le seguenti attività:
a) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture

primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le
strutture tecniche delConcessionario per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli
impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;

b) comunicare con congruo anticipo alConcessionario:
– le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi,

acquisendone il relativo parere;
– l’esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della Concessione;
c) astenersi dall’eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione

alConcessionario;
d) non consentire ad altri soggetti l’esercizio delle attività oggetto della presente concessione essendo che

il Concessionario, per l’intera durata della Concessione, ne ha l’esclusiva;
e) riconoscere alConcessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino

della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;
f) tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero

richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione;
g) richiedere preventivamente alConcessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla

concedente stessa di interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione, un parere tecnico
obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;

h) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire
tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le
occupazioni d’urgenza e gli espropri;

i) farsi carico degli oneri sostenuti dalConcessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche
degli impianti effettuati a seguito di esigenze dellaconcedente stessa, non comprese nella Concessione;

j) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:
– assumere presso il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura,

che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;
– preavvisare il Concessionario dell’inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro

natura;
– segnalare immediatamente alConcessionario eventuali danni causati e risarcirli;
k) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse

necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione.
Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, la concedente provvederà autonomamente al fine

di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e
linee di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.

In generale la concedente ha l’obbligo di mettere il Concessionario nelle condizioni più agevoli per
fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi,
norme e regolamenti vigenti.

– Articolo 27 - Cooperazione dellaConcedente
La Concedente si assume l’impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del

Concessionario, con particolare riferimento all’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura
degli adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei
confronti delConcessionario, ad espletare le seguenti attività:
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a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e
controllo nei confronti delConcessionarioal fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi
erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo
sviluppo civile ed economico della comunità locale;

b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli
obiettivi indicati nel presente capitolato;

c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali
all’espletamento dei servizi in oggetto;

d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
e) agevolare l’acquisizione da parte delConcessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi

ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero
opere o proprietà di soggetti terzi;

f) garantire il Concessionario, mediante l’adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di
accedere e transitare su fondi privati per l’espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei
servizi in oggetto;

g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire alConcessionariol’adempimento, nei tempi
strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato,
impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;

h) sostenere e favorire l’attività delConcessionarioattraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle
pratiche amministrative inerenti l’oggetto del contratto.

– Articolo 28 - Occupazioni di suolo pubblico
L’occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione

di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all’espletamento dei servizi in oggetto, divenendo
gli stessi di proprietà del concedente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sarà a titolo gratuito,
senza alcun onere a carico delConcessionario.

Il Concessionario sarà esente dal pagamento della tassa comunale denominata TOSAP o contributo
equivalente che potrà eventualmente essere imposto per l’occupazione del suolo pubblico.

– Articolo 29 - Avvio dell’esecuzione del contratto e consegna degli impianti
L’avvio dell’esecuzione del contratto verrà formalizzata con la redazione dell’apposito verbale.

Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati
dalla concedentealConcessionario nello stato di fatto in cui si trovano.

Con il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, stilato in contraddittorio tra la concedente e il
Concessionario, lo stesso prenderà in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della
custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna.

Dovranno far parte del predetto verbale di avvio dell’esecuzione del contratto:
– la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dalla concedente;
– la documentazione grafica degli impianti posseduta dalla concedente;
– la descrizione dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti;
– le risultanze della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature;
– la copia dei contratti di pubbliche forniture;
– la copia delle eventuali polizze assicurative;

A partire dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, il Concessionario assumerà per
tutti gli impianti già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla
mancata o errata esecuzione delle attività oggetto della presente concessione. Per gli impianti non a norma a
tale data, le suddette responsabilità saranno trasferite alConcessionario contestualmente all'emissione dei
certificati di conformità degli impianti stessi.

In particolare si evidenzia che il Concessionario non potrà valere alcuna pretesa verso il concedente in
conseguenza delle condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti alla data di avvio dell’esecuzione del
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a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e
controllo nei confronti delConcessionarioal fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi
erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo
sviluppo civile ed economico della comunità locale;

b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli
obiettivi indicati nel presente capitolato;

c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali
all’espletamento dei servizi in oggetto;

d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
e) agevolare l’acquisizione da parte delConcessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi

ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero
opere o proprietà di soggetti terzi;

f) garantire il Concessionario, mediante l’adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di
accedere e transitare su fondi privati per l’espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei
servizi in oggetto;

g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire alConcessionariol’adempimento, nei tempi
strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato,
impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;

h) sostenere e favorire l’attività delConcessionarioattraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle
pratiche amministrative inerenti l’oggetto del contratto.

– Articolo 28 - Occupazioni di suolo pubblico
L’occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione

di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all’espletamento dei servizi in oggetto, divenendo
gli stessi di proprietà del concedente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sarà a titolo gratuito,
senza alcun onere a carico delConcessionario.

Il Concessionario sarà esente dal pagamento della tassa comunale denominata TOSAP o contributo
equivalente che potrà eventualmente essere imposto per l’occupazione del suolo pubblico.

– Articolo 29 - Avvio dell’esecuzione del contratto e consegna degli impianti
L’avvio dell’esecuzione del contratto verrà formalizzata con la redazione dell’apposito verbale.

Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati
dalla concedentealConcessionario nello stato di fatto in cui si trovano.

Con il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, stilato in contraddittorio tra la concedente e il
Concessionario, lo stesso prenderà in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della
custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna.

Dovranno far parte del predetto verbale di avvio dell’esecuzione del contratto:
– la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dalla concedente;
– la documentazione grafica degli impianti posseduta dalla concedente;
– la descrizione dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti;
– le risultanze della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature;
– la copia dei contratti di pubbliche forniture;
– la copia delle eventuali polizze assicurative;

A partire dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, il Concessionario assumerà per
tutti gli impianti già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla
mancata o errata esecuzione delle attività oggetto della presente concessione. Per gli impianti non a norma a
tale data, le suddette responsabilità saranno trasferite alConcessionario contestualmente all'emissione dei
certificati di conformità degli impianti stessi.

In particolare si evidenzia che il Concessionario non potrà valere alcuna pretesa verso il concedente in
conseguenza delle condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti alla data di avvio dell’esecuzione del
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– la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dalla concedente;
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– la descrizione dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti;
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tale data, le suddette responsabilità saranno trasferite alConcessionario contestualmente all'emissione dei
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contratto rispetto alle condizioni in cui versavano alla data dei sopralluoghi che il Concessionario ha
effettuato per formulare l’offerta di gara.

Il Catasto degli impianti, in caso di variazioni della consistenza degli stessi a seguito di assegnazione
successiva rispetto alla data di sottoscrizione del contratto d’concessione, verrà aggiornato contestualmente
mediantela redazione di atti aggiuntivi.

Il Concessionario dovrà provvedere, entro 90(Novanta) giorni dalla firma del Verbale di consegna degli
impianti, alla volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti
oggetto della Concessione; qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse
avvenire entro il termine stabilito, le fatture verranno liquidate direttamente dalla concedente e l’importo
relativo verrà portato in detrazione sul primo pagamento utile.

Qualora il Concessionario intenda avvalersi della facoltà di installare sugli impianti ricevuti in consegna
apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità degli impianti stessi ed accollarsi ogni
onere amministrativo conseguente.

– Articolo 30 - Aumento o diminuzione degli impiantiModiche contrattuali
Si specificano i casi di modifica del canone durante il periodo concessorio (Art.175 comma 1 lettera a del

D.Lgs. n.50/16).

Il concedente affiderà alConcessionario la gestione dieventuali nuovi impianti di illuminazione in
aggiunta a quelli indicati nelverbale di consegna, realizzati o da realizzare da terzi o dallo stesso
concessionario

L’assunzione, in carico alConcessionario, dei nuovi impianti di illuminazione avrà luogo dopo che lo
stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza
alle prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione
tecnica afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione, da parte delConcessionario, sarà subordinata
ad una preventiva e formale accettazione da parte dellaconcedente degli oneri aggiuntivi, determinati come
indicato ai commi successivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione;
l’accettazione dellaconcedente comporterà un aggiornamento del corrispettivo contrattuale.

La costruzione e gestione di nuovi impianti di illuminazione non previsti nella concessione originaria
potranno essere affidati al concessionario sulla base delle seguenti limitazioni(art. 175, commi 4 e 5, del D.lgs
n. 50/2016):

1) la modifica non può alterare la natura generale della concessione;
2) l’importo della modifica deve essere al di sotto della soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a)

del D.lgs n. 50/2016;
3) l’importo della modifica deve essere al di sotto del 10 per cento del valore della concessione iniziale.

In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle
successive modifiche.

La gestione di nuovi impianti di illuminazione già realizzati(affidamento servizi) potrà essere affidati al
concessionario sulla base e con le seguentilimitazioni (art. 175, comma 1 lett. c), del D.lgs n. 50/2016):

a) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere
utilizzando l'ordinaria diligenza;

b) la modifica non alteri la natura generale della concessione;

La remunerazione per il concessionario consisterà per i nuovi impianti da realizzare e gestire
nell’incremento del canone di servizi e di disponiblità in maniera proporzionale ai servizi gestiti.
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stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza
alle prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione
tecnica afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione, da parte delConcessionario, sarà subordinata
ad una preventiva e formale accettazione da parte dellaconcedente degli oneri aggiuntivi, determinati come
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C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
S
a
n
 
M
a
r
z
a
n
o
 
s
u
l
 
S
a
r
n
o
 
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
0
8
1
6
 
d
e
l
 
2
0
-
0
1
-
2
0
2
0



PFI007CS2019
COMUNE di SAN MARZANO SUL SARNO (SA)

Pag. 22

SELETTRA S.p.A.
85021 Frazione Possidente di Avigliano Pz (Italy)
tel. (+39)0971701189 fax (+39)0971701507

La remunerazione per i servizi di gestione consisterà nell’incremento del canone di servizio e di
disponiblità in maniera proporzionale al numero di pali oggetto dell’ampliamento ma scorporato della sola
quota di costruzione degli impianti.

I servizi di manutenzione riguardanti impianti non previsti nell’offerta tecnica in quanto non rientranti
nei lavori di riqualificazione gli stessi potranno essere affidati secondo il metodo Value Testing previsto
dalle linee guida sul PPP previste dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del settembre 2018(art. 175,
comma 1 lett. b).

La Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o
definitiva di impianti di illuminazione già affidati alConcessionario dandone comunicazione al medesimo
con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione
definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché
fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico dellaconcedente; in tal
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale

L’aggiornamento del canone rispetterà comunque le indicazioni previste dall’Art.175 del D.Lgs. n.50/16

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti
verrà effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari:

• per la quota relativa alla fornitura di energia elettrica, si assumerà un prezzo unitario a kilowatt
di potenza del punto luce, determinato dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara,
diviso per la somma delle potenze di tutti i punti luce degli impianti;

• per la quota relativa alla manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato
dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei punti
luce degli impianti;

I corrispettivi unitari di cui sopra vanno annualmente aggiornati come successivamente specificato.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione
provvisoria, purché di durata pari o superiore a 60 (sessanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo
della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa
responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento per
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico dellaConcedente; in tal
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale ( per il periodo della dismissione).

Le variazioni del canone non potranno superare il 50% del valore della concessione iniziale cosi come
previsto dal comma 2 dell’Art.175 del D.Lgs n.50/16.

– Articolo 31 - Riduzione e sospensione del servizio
Il Concessionariosi impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di

forza maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per
ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.

Qualora il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne
comunicazione alla concedente e dovrà adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per ridurre
il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva
informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settanta due).

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e
consequenziali, potrà essere avanzata dalla concedente nei confronti delConcessionario in quanto non
costituisce inadempienza al contratto.
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definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché
fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico dellaconcedente; in tal
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale

L’aggiornamento del canone rispetterà comunque le indicazioni previste dall’Art.175 del D.Lgs. n.50/16

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti
verrà effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari:

• per la quota relativa alla fornitura di energia elettrica, si assumerà un prezzo unitario a kilowatt
di potenza del punto luce, determinato dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara,
diviso per la somma delle potenze di tutti i punti luce degli impianti;

• per la quota relativa alla manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato
dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei punti
luce degli impianti;

I corrispettivi unitari di cui sopra vanno annualmente aggiornati come successivamente specificato.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione
provvisoria, purché di durata pari o superiore a 60 (sessanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo
della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa
responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento per
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico dellaConcedente; in tal
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale ( per il periodo della dismissione).

Le variazioni del canone non potranno superare il 50% del valore della concessione iniziale cosi come
previsto dal comma 2 dell’Art.175 del D.Lgs n.50/16.

– Articolo 31 - Riduzione e sospensione del servizio
Il Concessionariosi impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di

forza maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per
ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.

Qualora il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne
comunicazione alla concedente e dovrà adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per ridurre
il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva
informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settanta due).

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e
consequenziali, potrà essere avanzata dalla concedente nei confronti delConcessionario in quanto non
costituisce inadempienza al contratto.
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La remunerazione per i servizi di gestione consisterà nell’incremento del canone di servizio e di
disponiblità in maniera proporzionale al numero di pali oggetto dell’ampliamento ma scorporato della sola
quota di costruzione degli impianti.

I servizi di manutenzione riguardanti impianti non previsti nell’offerta tecnica in quanto non rientranti
nei lavori di riqualificazione gli stessi potranno essere affidati secondo il metodo Value Testing previsto
dalle linee guida sul PPP previste dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del settembre 2018(art. 175,
comma 1 lett. b).

La Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o
definitiva di impianti di illuminazione già affidati alConcessionario dandone comunicazione al medesimo
con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione
definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché
fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico dellaconcedente; in tal
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale

L’aggiornamento del canone rispetterà comunque le indicazioni previste dall’Art.175 del D.Lgs. n.50/16

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti
verrà effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari:

• per la quota relativa alla fornitura di energia elettrica, si assumerà un prezzo unitario a kilowatt
di potenza del punto luce, determinato dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara,
diviso per la somma delle potenze di tutti i punti luce degli impianti;

• per la quota relativa alla manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato
dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei punti
luce degli impianti;

I corrispettivi unitari di cui sopra vanno annualmente aggiornati come successivamente specificato.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione
provvisoria, purché di durata pari o superiore a 60 (sessanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo
della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa
responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento per
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico dellaConcedente; in tal
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale ( per il periodo della dismissione).

Le variazioni del canone non potranno superare il 50% del valore della concessione iniziale cosi come
previsto dal comma 2 dell’Art.175 del D.Lgs n.50/16.

– Articolo 31 - Riduzione e sospensione del servizio
Il Concessionariosi impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di

forza maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per
ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.

Qualora il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne
comunicazione alla concedente e dovrà adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per ridurre
il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva
informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settanta due).

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e
consequenziali, potrà essere avanzata dalla concedente nei confronti delConcessionario in quanto non
costituisce inadempienza al contratto.
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– Articolo 32 - Utilizzo delle reti e degli impianti
Il Concessionario è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto delcontratto di

concessione esclusivamente per la gestione dei servizi diilluminazione pubblica.

È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa
autorizzazione da parte dellaconcedente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la
destinazione primaria oggetto della Concessione.

– Articolo 33 - Modifiche agli impianti
Nel corso della durata del contratto il Concessionario è autorizzato ad introdurre qualsiasi modifica nei

locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell’impianto senza
riduzione della qualità e quantità del servizio erogato e questo senza necessità di esplicita autorizzazione
dellaconcedente.

Il Concessionario può proporre nel corso del contratto di concessione interventi di miglioria nel
funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché
per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese
delConcessionario, sotto il controllo dellaconcedente.

L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.

Il Concessionario può proporre alla concedente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti
formule:

1. il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso il Concessionario
provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta dellaconcedente;

2. il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: il Concessionario provvede alle
modifiche con una partecipazione economica dellaconcedente da concordare con preciso riferimento
al caso specifico;

3. Il “ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non
offre risparmi economici: Il Concessionario provvede alle modifiche con una totale partecipazione
economica dellaconcedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico.

Le valutazioni saranno effettuate dal concedente, con riferimento ad un eventuale riequilibrio economico
e finanziario tale da garantire la permanenza del rischio in capo al Concessionario con riferimento all’Art.182
comma 3 del D.Lgs. n.50/16

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto
aggiunte, sono di immediata proprietàrientrano nel possesso dellaconcedente.

– Articolo 34 - Verifiche di conformità
Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare

esecuzione.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni,
modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività
di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti
tecnici previsti dalle leggi di settore.

Le verifiche di conformità in corso di esecuzioneavranno periodicità annuale e verranno effettuate
direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti gli accertamenti e riscontri ritenuti
necessari.
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– Articolo 32 - Utilizzo delle reti e degli impianti
Il Concessionario è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto delcontratto di

concessione esclusivamente per la gestione dei servizi diilluminazione pubblica.

È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa
autorizzazione da parte dellaconcedente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la
destinazione primaria oggetto della Concessione.

– Articolo 33 - Modifiche agli impianti
Nel corso della durata del contratto il Concessionario è autorizzato ad introdurre qualsiasi modifica nei

locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell’impianto senza
riduzione della qualità e quantità del servizio erogato e questo senza necessità di esplicita autorizzazione
dellaconcedente.

Il Concessionario può proporre nel corso del contratto di concessione interventi di miglioria nel
funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché
per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese
delConcessionario, sotto il controllo dellaconcedente.

L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.

Il Concessionario può proporre alla concedente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti
formule:

1. il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso il Concessionario
provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta dellaconcedente;

2. il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: il Concessionario provvede alle
modifiche con una partecipazione economica dellaconcedente da concordare con preciso riferimento
al caso specifico;

3. Il “ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non
offre risparmi economici: Il Concessionario provvede alle modifiche con una totale partecipazione
economica dellaconcedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico.

Le valutazioni saranno effettuate dal concedente, con riferimento ad un eventuale riequilibrio economico
e finanziario tale da garantire la permanenza del rischio in capo al Concessionario con riferimento all’Art.182
comma 3 del D.Lgs. n.50/16

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto
aggiunte, sono di immediata proprietàrientrano nel possesso dellaconcedente.

– Articolo 34 - Verifiche di conformità
Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare

esecuzione.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni,
modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività
di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti
tecnici previsti dalle leggi di settore.

Le verifiche di conformità in corso di esecuzioneavranno periodicità annuale e verranno effettuate
direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti gli accertamenti e riscontri ritenuti
necessari.
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– Articolo 32 - Utilizzo delle reti e degli impianti
Il Concessionario è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto delcontratto di

concessione esclusivamente per la gestione dei servizi diilluminazione pubblica.

È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa
autorizzazione da parte dellaconcedente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la
destinazione primaria oggetto della Concessione.

– Articolo 33 - Modifiche agli impianti
Nel corso della durata del contratto il Concessionario è autorizzato ad introdurre qualsiasi modifica nei

locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell’impianto senza
riduzione della qualità e quantità del servizio erogato e questo senza necessità di esplicita autorizzazione
dellaconcedente.

Il Concessionario può proporre nel corso del contratto di concessione interventi di miglioria nel
funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché
per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese
delConcessionario, sotto il controllo dellaconcedente.

L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.

Il Concessionario può proporre alla concedente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti
formule:

1. il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso il Concessionario
provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta dellaconcedente;

2. il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: il Concessionario provvede alle
modifiche con una partecipazione economica dellaconcedente da concordare con preciso riferimento
al caso specifico;

3. Il “ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non
offre risparmi economici: Il Concessionario provvede alle modifiche con una totale partecipazione
economica dellaconcedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico.

Le valutazioni saranno effettuate dal concedente, con riferimento ad un eventuale riequilibrio economico
e finanziario tale da garantire la permanenza del rischio in capo al Concessionario con riferimento all’Art.182
comma 3 del D.Lgs. n.50/16

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto
aggiunte, sono di immediata proprietàrientrano nel possesso dellaconcedente.

– Articolo 34 - Verifiche di conformità
Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare

esecuzione.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni,
modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività
di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti
tecnici previsti dalle leggi di settore.

Le verifiche di conformità in corso di esecuzioneavranno periodicità annuale e verranno effettuate
direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti gli accertamenti e riscontri ritenuti
necessari.
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Indipendentemente dalle verifiche annuali, la concedente ha diritto di procedere in qualunque momento
alla verifica, in contraddittorio con il Concessionario, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni
di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta
esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione
programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti.

Il Concessionariodovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo
svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le
apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche.

Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale.

L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva.

In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà al rilascio
del Certificato di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni
dall’ultimazione dell’esecuzione.

A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità, la concedente procederà al pagamento
del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dalConcessionario a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Relativamente agli interventidi adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al
risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a
regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di:
– sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e

la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte,
segnalando, ove del caso, alConcessionario quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non
conforme a quanto stabilito;

– impartire eventuali disposizioni e collaborare con il Concessionario per ottenere il miglior coordinamento
dei tempi di esecuzione delle opere previste;

– fornire le necessarie istruzioni alConcessionario nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che
impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;

– redigere in contraddittorio con il Concessionario il certificato di ultimazione delle opere;
– sottoscrivere, per condivisione, il collaudo tecnico amministrativo dei lavori eseguiti.

– Articolo 35 - Ultimazione delle prestazioni
L’ultimo giorno di durata della Concessione, il direttore dell’esecuzione del contratto effettuerà i

necessari accertamenti e rilascerà il Certificato di ultimazione delle prestazioni attestante l’avvenuta ultimazione
delle prestazioni.

Il Certificato di ultimazione delle prestazioni avrà come allegato un Verbale riconsegna degli impianti, redatto in
contraddittorio tra la concedente e il Concessionario, attraverso il quale gli impianti ed i loro accessori, alla
fine della Concessione, verranno ripresi in consegna dalla concedente.

Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla concedente nello stesso stato di conservazione e
funzionalità in cui si trovavano al momento della consegna iniziale, salvo il normale deperimento per l'uso.

Ai fini della redazione del Verbale riconsegna degli impianti, prima della scadenza del contratto, il direttore
dell’esecuzione del contratto, effettuerà, alla presenza delConcessionario, una verifica sullo stato di
conservazione e di funzionalità degli impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verrà sospesa la presa in carico degli impianti da
parte dellaconcedente e sarà cura ed onere delConcessionario provvedere immediatamente al ripristino
funzionale degli impianti o parti di essi interessati.
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Indipendentemente dalle verifiche annuali, la concedente ha diritto di procedere in qualunque momento
alla verifica, in contraddittorio con il Concessionario, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni
di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta
esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione
programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti.

Il Concessionariodovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo
svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le
apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche.

Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale.

L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva.

In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà al rilascio
del Certificato di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni
dall’ultimazione dell’esecuzione.

A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità, la concedente procederà al pagamento
del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dalConcessionario a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Relativamente agli interventidi adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al
risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a
regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di:
– sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e

la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte,
segnalando, ove del caso, alConcessionario quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non
conforme a quanto stabilito;

– impartire eventuali disposizioni e collaborare con il Concessionario per ottenere il miglior coordinamento
dei tempi di esecuzione delle opere previste;

– fornire le necessarie istruzioni alConcessionario nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che
impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;

– redigere in contraddittorio con il Concessionario il certificato di ultimazione delle opere;
– sottoscrivere, per condivisione, il collaudo tecnico amministrativo dei lavori eseguiti.

– Articolo 35 - Ultimazione delle prestazioni
L’ultimo giorno di durata della Concessione, il direttore dell’esecuzione del contratto effettuerà i

necessari accertamenti e rilascerà il Certificato di ultimazione delle prestazioni attestante l’avvenuta ultimazione
delle prestazioni.

Il Certificato di ultimazione delle prestazioni avrà come allegato un Verbale riconsegna degli impianti, redatto in
contraddittorio tra la concedente e il Concessionario, attraverso il quale gli impianti ed i loro accessori, alla
fine della Concessione, verranno ripresi in consegna dalla concedente.

Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla concedente nello stesso stato di conservazione e
funzionalità in cui si trovavano al momento della consegna iniziale, salvo il normale deperimento per l'uso.

Ai fini della redazione del Verbale riconsegna degli impianti, prima della scadenza del contratto, il direttore
dell’esecuzione del contratto, effettuerà, alla presenza delConcessionario, una verifica sullo stato di
conservazione e di funzionalità degli impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verrà sospesa la presa in carico degli impianti da
parte dellaconcedente e sarà cura ed onere delConcessionario provvedere immediatamente al ripristino
funzionale degli impianti o parti di essi interessati.
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Qualora il Concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, la
concedente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese dello stesso. L'importo dei lavori
eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute alConcessionario.

Nel verbale di riconsegna degli impianti saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che
alimentano gli impianti oggetto della Concessione.

Al momento della riconsegna, il Concessionario consegnerà alla concedente tutta la documentazione
tecnica ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovrà essere
completa ed aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al
servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa concedente entro 60 sessanta giorni.

Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico dellaconcedente qualora la
stessa dovesse decidere di diventare intestataria dei contratti di fornitura.
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TITOLO 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, DI
RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA ANCHE AL RISPARMIO

ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

– Articolo 36 - Attività preliminari
Il Concessionario, con l’offerta in sede di gara effettuerà le migliorie richieste dalla concedente sulla base

del progetto di fattibilità redatto dal promotore.

a.

Entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della Concessione effettuata per iscritto
dalla concedente, il Concessionario dovrà procedere alla redazione e consegna del progetto definitivo, con
tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio. .

Qualora il concedente dovesse chiedere delle modifiche, il Concessionario ha l’obbligo di apportarle entro
60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

Il progetto definitivo sarà approvato dalla concedente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna.

Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo effettuata per
iscritto dalla concedente, il Concessionario dovrà procedere alla redazione e consegna del progetto
esecutivo.

Il progetto esecutivo sarà approvato dalla concedente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna.

Il Concessionario dovrà altresì provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attività previste
dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto più in dettaglio agli articoli 23 e
24 del presente capitolato.

– Articolo 37 - Direzione dei lavorie Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione
L’attività di direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, per le opere di

cui al presente titolo, dovrà essere svolta da tecnici incaricati dal Concedente.

Entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, il direttore dei lavori procederà alla
consegna dei lavori in contraddittorio con il Concessionario, redigendo apposito verbale.

– Articolo 38 - Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi
Entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, il direttore dell’esecuzione del contratto

procederà alla consegna dei lavori in contraddittorio con il Concessionario, redigendo apposito verbale.

Dalla data del verbale decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori, secondo quanto indicato
nel programma dei lavori presentato dalConcessionario in sede di offerta.

L’ultimazione dei lavori sarà accertata dal direttore dell’esecuzione del contratto nel più breve termine
possibile dalla data di ricezione della comunicazione scritta fatta dalConcessionario alla concedente. A tal
proposito il direttore dell’esecuzione del contratto provvederà, in contraddittorio, alle necessarie
constatazioni redigendo il certificato di ultimazione dei lavori.

– Articolo 39 - Programma dei lavori
Il programma dei lavori, redatto dalConcessionario, è impegnativo per quest’ultimo; questi dovrà

rispettarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento
previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità.
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Sarà cura delConcessionario verificare l’andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima
rispondenza al suddetto programma, pena l’applicazione delle penali di cui alsuccessivo articolo 45
(Penalità); non saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dalConcessionario stesso.

Il direttore dell’esecuzione del contratto provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni
redigendo il certificato di ultimazione.

– Articolo 40 - Documentazione tecnica
Al completamento dei lavori ilConcessionario dovrà consegnare alla concedente tutta la documentazione

tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque
tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati:
– progetti esecutivi (asbuilt);
– particolari costruttivi e d’installazione (asbuilt);
– schede tecniche di funzionamento;
– opuscoli illustrativi.

– Articolo 41 – Regolare esecuzione dei lavori
Entro 6 (sei) mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il concedente provvederà a nominare

un tecnico, per le verifiche e il riscontro delle opere eseguite ed emissione del relativo collaudo tecnico
amministrativo.

PFI007CS2019
COMUNE di SAN MARZANO SUL SARNO (SA)

Pag. 27

SELETTRA S.p.A.
85021 Frazione Possidente di Avigliano Pz (Italy)
tel. (+39)0971701189 fax (+39)0971701507

Sarà cura delConcessionario verificare l’andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima
rispondenza al suddetto programma, pena l’applicazione delle penali di cui alsuccessivo articolo 45
(Penalità); non saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dalConcessionario stesso.

Il direttore dell’esecuzione del contratto provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni
redigendo il certificato di ultimazione.

– Articolo 40 - Documentazione tecnica
Al completamento dei lavori ilConcessionario dovrà consegnare alla concedente tutta la documentazione

tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque
tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati:
– progetti esecutivi (asbuilt);
– particolari costruttivi e d’installazione (asbuilt);
– schede tecniche di funzionamento;
– opuscoli illustrativi.

– Articolo 41 – Regolare esecuzione dei lavori
Entro 6 (sei) mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il concedente provvederà a nominare

un tecnico, per le verifiche e il riscontro delle opere eseguite ed emissione del relativo collaudo tecnico
amministrativo.
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Sarà cura delConcessionario verificare l’andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima
rispondenza al suddetto programma, pena l’applicazione delle penali di cui alsuccessivo articolo 45
(Penalità); non saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dalConcessionario stesso.

Il direttore dell’esecuzione del contratto provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni
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– schede tecniche di funzionamento;
– opuscoli illustrativi.

– Articolo 41 – Regolare esecuzione dei lavori
Entro 6 (sei) mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il concedente provvederà a nominare

un tecnico, per le verifiche e il riscontro delle opere eseguite ed emissione del relativo collaudo tecnico
amministrativo.
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TITOLO 5 - DISCIPLINE ECONOMICHE

– Articolo 42 - Corrispettivo annuo per la remunerazione dei servizi
Il Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della

realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche
al risparmio energetico degli impianti, otterrà il pagamento del corrispettivo annuo netto, risultante
dall’applicazione degli sconti offerti in sede di gara sugli importi posti a base di gara, valido per gli impianti
in esercizio alla data di pubblicazione del bando.

La quota del corrispettivo legata alla consistenza degli impianti sarà oggetto di variazione in relazione al
modificarsi della stessa.

– Articolo 43 - Modalità di pagamento del corrispettivo
Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con le seguenti modalità a far data dal

mese successivo della stipula del contratto:
– n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) l'importo annuo, con

scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte delConcessionario, della relativa fattura;

n. 1 (una) fattura o nota di accredito, non appena sarà disponibile l’indice ISTAT del mese di dicembre
(indicativamente a febbraio o marzo dell’anno successivo) per il conguaglio (dovuto alla variazione della
consistenza degli impianti) e per l'aggiornamento del corrispettivo da calcolarsi a fine di ogni anno, da
pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sarà determinata dividendo per 12 (dodici) l'importo
complessivo presunto, tenendo conto di quello sostenuto dalla concedente nel corso della precedente annata
come evidenziabile dal conguaglio contabilizzato alla fine del mese di dicembre e delle previsioni
dell’aggiornamento del corrispettivo come stabilito al successivo art. 45.

In caso di ritardo in tali pagamenti, la concedente dovrà corrispondere, senza necessità di avviso per la
costituzione in mora, gli “interessi legali di mora” di cui all’art. 2 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come
modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova
del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

– Articolo 44 - Aggiornamento del corrispettivo
La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione per il quale si dovrà redigere verbale in
contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e il Concessionario, sarà subordinata ad una preventiva e
formale accettazione da parte dellaConcedente degli oneri aggiuntivi, con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo alla loro accensione; l'accettazione dellaConcedente comporterà un aggiornamento del
corrispettivo contrattuale.

IlConcedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di
impianti di illuminazione già affidati alConcessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso
di almeno 60 (sessanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione
definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché
fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico dellaConcedente; in tal
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.
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– L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli
impianti verrà effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari:

– per la quota relativa alla fornitura di energia elettrica, si assumerà un prezzo unitario a watt
di potenza del punto luce, determinato dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso per la
somma delle potenze di tutti i punti luce degli impianti;

– per la quota relativa alla manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a punto luce,
determinato dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei
punti luce degli impianti;

– per la quota relativa agli oneri annuali della sicurezza legati alle attività di gestione e
manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato dall'importo di offerta, diviso
per il numero complessivo dei punti luce degli impianti.

– I corrispettivi unitari di cui sopra vanno annualmente aggiornati come successivamente
specificato.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione
provvisoria, purché di durata pari o superiore a 60 (sessanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo
della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa
responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento per
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico dellaConcedente; in tal
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale (per il periodo della dismissione).

Il corrispettivo di cui al precedente articolo sarà soggetto ad aggiornamento, per effetto delle variazioni dei
costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, così determinato:

– la componente relativa all'energia elettrica sulla base del prezzo pubblicato dall'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente “ARERA” (media dei trimestri dell'anno di riferimento), a cui si
aggiungono le imposte e gli oneri aggiuntivi rilevati dallo stesso Ente Pubblico Nazionale;

– le componenti relative alla gestione, alla manutenzione e agli oneri della sicurezza per le
attività di gestione e manutenzione, sulla base della variazione dell'indice Generale ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

L'aggiornamento sarà calcolato per ogni anno solare. Il primo aggiornamento sarà calcolato l’anno
successivo alla stipula del contrattosulla media delle variazioni dei prezzi intervenuti nell’anno o nella
frazione di anno di stipula della convenzione .

I consumi derivanti dai carichi esogeni saranno corrisposti alConcessionariocon somme extra canone e
saranno contabilizzate facendo riferimento al costo di energia corrente al momento del servizio di fornitura.
La contabilizzazione dei consumi derivanti dai carichi esogeni verrà effettuata attraverso l'installazione, a
cura delConcessionario, di opportuni conta kilowattora; nella impossibilità di installazione di conta
kilowattora alConcessionario verrà riconosciuta una somma extra canoneforfettaria, per la gestione e
fornitura di energia elettrica, concordata preventivamente con l'Amministrazione Comunale. Si precisa fin
da ora che saranno considerati carichi esogeni le alimentazioni degli impianti di videosorveglianza per
ordine pubblico, la cui manutenzione esula dal presente contratto. Ove per necessità di pubblico interesse
risulterà necessario allacciare un dispositivo/impianto alla rete di pubblica illuminazione, essa dovrà essere
dotata a monte di un contatore di energia elettrica al fine di rendicontare i consumi energetici all’Ente, le
spese per tali installazioni restano a carico del Concedente.

Gli eventuali incentivi previsti per la realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica
(es: Certificati Bianchi o Titoli Efficienza Energetica TEE) saranno a totale beneficio delConcessionario che ne
potrà usufruire nella maniera più opportuna compatibilmente con la tipologia di servizio svolto.
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Gli impianti di pubblica illuminazione comprendono complessivamente n. ____________ punti lucecome da
offerta di gara che, dislocati su tutto il territorio comunale, sono oggetti del presente contratto.

A fine lavori variazioni, sia in positivo sia in negativo comprese in una stima del 3% (tre per cento), non
porteranno, comunque, a variazioni del prezzo dei servizi e remunerati attraverso il pagamento delcanone
periodico.

La revisione del canone verrà accordata solo per la differenza che eccedeil 3% e sarà determinata ai sensi
dell’art. 30 del CSA

L’esatta consistenza degli impianti, a fine lavori,sarà determinata da apposito verbale da redigersi in
contraddittorio tra le parti.

– Articolo 45 - Penalità
L’applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta

dell’inadempienza, a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale Il
Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento
della comunicazione.

L’ammontare delle penalità applicate alConcessionario, qualora venissero respinte le controdeduzioni
dello stesso, verrà detratto dal primo rateo in pagamento successivo all’applicazione della penale.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto
possono essere principalmente identificate in:
• Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla

cattiva conduzione degli impianti:
Penale pari ad 0,3 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Energia) per ogni settimana di disservizio.

• Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva
gestione da parte delConcessionario:

Penale pari ad 0,3 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Energia) per ogni settimana di disservizio.
• Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nella relazione illustrativa generale:

Penale pari ad 0,5 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Manutenzione e Gestione)per ogni 24 oredi
ritardo per il ripristino di ogni punto luce.

• Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati:
Penale pari a 0,5 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Manutenzione e Gestione) per ogni
inadempimento.

• Ritardo nell’esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli
impianti:

Penale pari ad un importo pari al 0,3 per mille dell’importo dei lavori non eseguiti per ogni mese di ritardo rispetto
al programma concordato.

I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono
essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando
a ciascuna di esse la penalità secondo la gravità del caso e la discrezionalità dellaconcedente nel rispetto del
minimo e massimo stabilito al comma 1.

Qualorail Concessionario manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né
spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito dellaconcedente, entro il termine temporale fissato, salvo
sempre l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, la concedente potrà provvedere
direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalità e dei lavori eseguiti d'ufficio,
verrà trattenuto sul primo pagamento che verrà fatto alConcessionario.

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento)
dell’importo annuale della Concessione la concedente ha comunque la facoltà di risolvere il contratto,
trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale
limite e/o dalla polizza a garanzia.
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TITOLO 6 - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE

– Articolo 47– Subappalto/subaffidamento
Il Concessionario che intenda subappaltare/subaffidare a terzi parte di lavori e delle prestazioni del

servizio dovrà eventualmente dichiararlo in sede di offerta, indicando, se del caso, la percentuale della
prestazione che intende subappaltare, ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti
dellaconcedente per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli
impianti, potranno essere subappaltati/subaffidati per intero a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal
D.Lgs. n. 50/2016per l’esecuzione di lavori pubblici.

L’affidamento di lavori in subconcessione/subaffidamento comporta per Il Concessionario l’obbligo di
adoperarsi secondo le indicazioni di cui all’art. 174 del D.Lgs 50/2016 e s.m.e.i.

– Articolo 48 - Responsabilità in materia di subconcessione
Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti dellaconcedente per l'esecuzionedelle

opere oggetto di subconcessione, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati.

Lasubconcessione non autorizzata comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la concedente, di risolvere il
contratto in danno delConcessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in
materia.

Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge con
legge 4 agosto 2006, n. 248, Il Concessionario risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e
del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Il Concessionario può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da
parte di quest’ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente comma 3, non possono eccedere
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dalConcessionario al subappaltatore.

– Articolo 49 - Pagamento dei subappaltatori/subaffidatari
La concedente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti e il Concessionario è

obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il Concessionario non provveda nei termini agli adempimenti di cui al precedente comma, la
concedente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso
di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate del
corrispettivo fino a che il Concessionario non vi provveda.

– Articolo 50 - Obblighi delConcessionario relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari della

Concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla concedente gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7
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legge 4 agosto 2006, n. 248, Il Concessionario risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e
del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Il Concessionario può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da
parte di quest’ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente comma 3, non possono eccedere
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dalConcessionario al subappaltatore.

– Articolo 49 - Pagamento dei subappaltatori/subaffidatari
La concedente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti e il Concessionario è

obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il Concessionario non provveda nei termini agli adempimenti di cui al precedente comma, la
concedente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso
di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate del
corrispettivo fino a che il Concessionario non vi provveda.

– Articolo 50 - Obblighi delConcessionario relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari della

Concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla concedente gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7
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(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la concedente sospende i pagamenti e non decorrono i
termini legali per l’applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione
di cui agli articoli 29 e 30.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore delConcessionario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto

ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più

di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera m),
del presente capitolato.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3,informano contestualmente la concedente e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Concessionario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla
concedente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

– Articolo 51 - Interruzione anticipata dell’affidamentoConseguenze in caso di
risoluzione anticipata della concessione
In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell’affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione,

ecc.), Il Concessionario dovrà restituire alla concedente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione
del servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla
richiesta.

In tal caso la concedente dovrà saldare le quote capitale delle annualità rimanenti inerenti gli interventi di
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli
impianti, al netto degli oneri finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto
realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all’atto della presa in carico degli impianti da parte
dellaconcedente.
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termini legali per l’applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione
di cui agli articoli 29 e 30.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore delConcessionario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto

ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più

di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera m),
del presente capitolato.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3,informano contestualmente la concedente e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Concessionario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla
concedente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

– Articolo 51 - Interruzione anticipata dell’affidamentoConseguenze in caso di
risoluzione anticipata della concessione
In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell’affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione,

ecc.), Il Concessionario dovrà restituire alla concedente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione
del servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla
richiesta.

In tal caso la concedente dovrà saldare le quote capitale delle annualità rimanenti inerenti gli interventi di
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli
impianti, al netto degli oneri finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto
realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all’atto della presa in carico degli impianti da parte
dellaconcedente.
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(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la concedente sospende i pagamenti e non decorrono i
termini legali per l’applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione
di cui agli articoli 29 e 30.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore delConcessionario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto

ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più

di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera m),
del presente capitolato.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3,informano contestualmente la concedente e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Concessionario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla
concedente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

– Articolo 51 - Interruzione anticipata dell’affidamentoConseguenze in caso di
risoluzione anticipata della concessione
In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell’affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione,

ecc.), Il Concessionario dovrà restituire alla concedente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione
del servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla
richiesta.

In tal caso la concedente dovrà saldare le quote capitale delle annualità rimanenti inerenti gli interventi di
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli
impianti, al netto degli oneri finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto
realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all’atto della presa in carico degli impianti da parte
dellaconcedente.
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In caso di risoluzione per fatto imputabile al concedente troverà applicazione l’art. 176, comma 4, del
D.lgs n. 50/2016.

Qualora la risoluzione del contratto o il recesso unilaterale avvenga per fatti imputabili al concessionario
nulla sarà dovuto al concessionario, a nessun titolo.

Il Concessionario dovrà comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione
degli impianti.

– Articolo 52 - Cessione del contratto
È vietata la cessione anche parziale del contratto e sono applicabile le fattispecie di cui all’art.175 del

codice degli appalti.

– Articolo 53 - Recesso dal contratto
La Concedentesi riserva la facoltà di recedere dal contratto d’concessione, ai sensi dell’art. 1671 del

Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di

raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 60 (sessanta) giorni prima
della data del recesso.In caso di recesso/revoca troverà applicazione l’art. 176, comma 4, del D.lgs n.
50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 182, comma 3 (ultimi due periodi) del D.lgs n. 50/2016.

In tal caso la Concedente si obbliga a pagare alConcessionarioun’indennità corrispondente a quanto
segue:
– prestazioni già eseguite dalConcessionario al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così

come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del
direttore dell’esecuzione del contratto;

– spese sostenute dalConcessionario per gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione
tecnologica degli impianti di illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora
fatturate ed incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della
rendita posticipata pari al tasso legale vigente;

– mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell’importo del servizio (illuminazione pubblica –
gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sulla ultima annualità intera applicata per gli anni di
anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita
posticipata pari al tasso legale vigente.
Saranno a carico dellaConcedente gli oneri relativi alla volturazione delle utenze.

In tutti i casi di recesso anticipato dal contratto, Il Concessionarioavrà diritto alla corresponsione
dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, dell’importo deilavori eseguiti
sulla base del progetto esecutivo ovvero al rimborso dell’investimento effettuato e non ancora ammortizzato.

– Articolo 54 - Risoluzione del contratto
Il contratto di concessione è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n.

50/2016.

La concedente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto d’concessione, mediante semplice lettera
raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
– Il Concessionarioceda in tutto o in parte il contratto d’concessione a terzi, al di fuori di quanto previsto ai

punti precedenti;
– gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
– Il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente contratto, oltre quanto già

descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con
dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale
comprometterne le finalità;

– Il Concessionario non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata
dalla concedente;
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In caso di risoluzione per fatto imputabile al concedente troverà applicazione l’art. 176, comma 4, del
D.lgs n. 50/2016.

Qualora la risoluzione del contratto o il recesso unilaterale avvenga per fatti imputabili al concessionario
nulla sarà dovuto al concessionario, a nessun titolo.

Il Concessionario dovrà comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione
degli impianti.
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È vietata la cessione anche parziale del contratto e sono applicabile le fattispecie di cui all’art.175 del

codice degli appalti.
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della data del recesso.In caso di recesso/revoca troverà applicazione l’art. 176, comma 4, del D.lgs n.
50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 182, comma 3 (ultimi due periodi) del D.lgs n. 50/2016.

In tal caso la Concedente si obbliga a pagare alConcessionarioun’indennità corrispondente a quanto
segue:
– prestazioni già eseguite dalConcessionario al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così

come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del
direttore dell’esecuzione del contratto;

– spese sostenute dalConcessionario per gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione
tecnologica degli impianti di illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora
fatturate ed incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della
rendita posticipata pari al tasso legale vigente;

– mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell’importo del servizio (illuminazione pubblica –
gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sulla ultima annualità intera applicata per gli anni di
anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita
posticipata pari al tasso legale vigente.
Saranno a carico dellaConcedente gli oneri relativi alla volturazione delle utenze.

In tutti i casi di recesso anticipato dal contratto, Il Concessionarioavrà diritto alla corresponsione
dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, dell’importo deilavori eseguiti
sulla base del progetto esecutivo ovvero al rimborso dell’investimento effettuato e non ancora ammortizzato.

– Articolo 54 - Risoluzione del contratto
Il contratto di concessione è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n.

50/2016.

La concedente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto d’concessione, mediante semplice lettera
raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
– Il Concessionarioceda in tutto o in parte il contratto d’concessione a terzi, al di fuori di quanto previsto ai

punti precedenti;
– gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
– Il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente contratto, oltre quanto già

descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con
dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale
comprometterne le finalità;

– Il Concessionario non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata
dalla concedente;
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In caso di risoluzione per fatto imputabile al concedente troverà applicazione l’art. 176, comma 4, del
D.lgs n. 50/2016.

Qualora la risoluzione del contratto o il recesso unilaterale avvenga per fatti imputabili al concessionario
nulla sarà dovuto al concessionario, a nessun titolo.

Il Concessionario dovrà comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione
degli impianti.

– Articolo 52 - Cessione del contratto
È vietata la cessione anche parziale del contratto e sono applicabile le fattispecie di cui all’art.175 del

codice degli appalti.

– Articolo 53 - Recesso dal contratto
La Concedentesi riserva la facoltà di recedere dal contratto d’concessione, ai sensi dell’art. 1671 del

Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di

raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 60 (sessanta) giorni prima
della data del recesso.In caso di recesso/revoca troverà applicazione l’art. 176, comma 4, del D.lgs n.
50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 182, comma 3 (ultimi due periodi) del D.lgs n. 50/2016.

In tal caso la Concedente si obbliga a pagare alConcessionarioun’indennità corrispondente a quanto
segue:
– prestazioni già eseguite dalConcessionario al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così

come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del
direttore dell’esecuzione del contratto;

– spese sostenute dalConcessionario per gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione
tecnologica degli impianti di illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora
fatturate ed incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della
rendita posticipata pari al tasso legale vigente;

– mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell’importo del servizio (illuminazione pubblica –
gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sulla ultima annualità intera applicata per gli anni di
anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita
posticipata pari al tasso legale vigente.
Saranno a carico dellaConcedente gli oneri relativi alla volturazione delle utenze.

In tutti i casi di recesso anticipato dal contratto, Il Concessionarioavrà diritto alla corresponsione
dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, dell’importo deilavori eseguiti
sulla base del progetto esecutivo ovvero al rimborso dell’investimento effettuato e non ancora ammortizzato.

– Articolo 54 - Risoluzione del contratto
Il contratto di concessione è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n.

50/2016.

La concedente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto d’concessione, mediante semplice lettera
raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
– Il Concessionarioceda in tutto o in parte il contratto d’concessione a terzi, al di fuori di quanto previsto ai

punti precedenti;
– gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
– Il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente contratto, oltre quanto già

descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con
dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale
comprometterne le finalità;

– Il Concessionario non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata
dalla concedente;
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– gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da
pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Senza pregiudizio per quanto precede, la concedente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il
contratto d’concessione anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:
– Il Concessionario perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del

corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto d’concessione;
– Il Concessionario ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al

contratto d’concessione senza il preventivo assenso dellaconcedente;
– in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento delConcessionario.
– in caso di subappalto/subconcessione non autorizzato;

In caso di risoluzione anticipata del contratto d’concessione, Il Concessionario sarà soggetto a titolo di
penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del contratto per fatti imputabili al concessionario troverà applicazione il
precedente art. 51 del presente contratto di concessione.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto,Il Concessionarioavrà diritto alla corresponsione
dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, dell’importo deilavori eseguiti
come da progetto esecutivo ed al rimborso dell’investimento effettuato e non ancora ammortizzato.

– Articolo 55 - Risoluzione delle controversie
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d’concessione, che non si sia

potuto risolvere bonariamente, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di ……………
ed è esclusa la competenza arbitrale.

– Articolo 56 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico delConcessionario
Sono a carico delConcessionario senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e

la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione del servizio e dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

e)le spese per la predisposizione della gara e per la direzione e il collaudo dei lavori previsti dalla società:
1. Spese di gara e di pubblicazione del bando (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente).
2. Spese per l’assistenza al RUP (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente e previsti dal quadro

economico).
3. Spese per la commissione di gara (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente e prevista dal quadro

economico).
4. Direzione Lavori e collaudo (a nomina e cura delConcessionario con somme riportate nel quadro

economico del progetto);
5. Coordinamento della sicurezza lavori in corso d’opera collaudo (da prevedere a cura

delConcessionario nel quadro economico del progetto);

Sono altresì a carico delConcessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dal giorno di avvio del servizio alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Per atti
aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
delConcessionario e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000
n. 145.
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– gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da
pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Senza pregiudizio per quanto precede, la concedente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il
contratto d’concessione anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:
– Il Concessionario perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del

corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto d’concessione;
– Il Concessionario ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al

contratto d’concessione senza il preventivo assenso dellaconcedente;
– in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento delConcessionario.
– in caso di subappalto/subconcessione non autorizzato;

In caso di risoluzione anticipata del contratto d’concessione, Il Concessionario sarà soggetto a titolo di
penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del contratto per fatti imputabili al concessionario troverà applicazione il
precedente art. 51 del presente contratto di concessione.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto,Il Concessionarioavrà diritto alla corresponsione
dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, dell’importo deilavori eseguiti
come da progetto esecutivo ed al rimborso dell’investimento effettuato e non ancora ammortizzato.

– Articolo 55 - Risoluzione delle controversie
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d’concessione, che non si sia

potuto risolvere bonariamente, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di ……………
ed è esclusa la competenza arbitrale.

– Articolo 56 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico delConcessionario
Sono a carico delConcessionario senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e

la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione del servizio e dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

e)le spese per la predisposizione della gara e per la direzione e il collaudo dei lavori previsti dalla società:
1. Spese di gara e di pubblicazione del bando (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente).
2. Spese per l’assistenza al RUP (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente e previsti dal quadro

economico).
3. Spese per la commissione di gara (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente e prevista dal quadro

economico).
4. Direzione Lavori e collaudo (a nomina e cura delConcessionario con somme riportate nel quadro

economico del progetto);
5. Coordinamento della sicurezza lavori in corso d’opera collaudo (da prevedere a cura

delConcessionario nel quadro economico del progetto);

Sono altresì a carico delConcessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dal giorno di avvio del servizio alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Per atti
aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
delConcessionario e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000
n. 145.
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– gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da
pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Senza pregiudizio per quanto precede, la concedente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il
contratto d’concessione anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:
– Il Concessionario perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del

corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto d’concessione;
– Il Concessionario ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al

contratto d’concessione senza il preventivo assenso dellaconcedente;
– in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento delConcessionario.
– in caso di subappalto/subconcessione non autorizzato;

In caso di risoluzione anticipata del contratto d’concessione, Il Concessionario sarà soggetto a titolo di
penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del contratto per fatti imputabili al concessionario troverà applicazione il
precedente art. 51 del presente contratto di concessione.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto,Il Concessionarioavrà diritto alla corresponsione
dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, dell’importo deilavori eseguiti
come da progetto esecutivo ed al rimborso dell’investimento effettuato e non ancora ammortizzato.

– Articolo 55 - Risoluzione delle controversie
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d’concessione, che non si sia

potuto risolvere bonariamente, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di ……………
ed è esclusa la competenza arbitrale.

– Articolo 56 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico delConcessionario
Sono a carico delConcessionario senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e

la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione del servizio e dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

e)le spese per la predisposizione della gara e per la direzione e il collaudo dei lavori previsti dalla società:
1. Spese di gara e di pubblicazione del bando (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente).
2. Spese per l’assistenza al RUP (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente e previsti dal quadro

economico).
3. Spese per la commissione di gara (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente e prevista dal quadro

economico).
4. Direzione Lavori e collaudo (a nomina e cura delConcessionario con somme riportate nel quadro

economico del progetto);
5. Coordinamento della sicurezza lavori in corso d’opera collaudo (da prevedere a cura

delConcessionario nel quadro economico del progetto);

Sono altresì a carico delConcessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dal giorno di avvio del servizio alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Per atti
aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
delConcessionario e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000
n. 145.
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A carico delConcessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto della Concessione.

- Il contratto disciplinato dal presente capitolato è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

- l’I.V.A. è regolata dalla legge;

- tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
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