
Elaborato Sigla Elaborato
Relazione tecnica generale FTE_RTG
Relazione di calcolo strutturale FTE_ST
Verifica preventiva dell'interesse archeologico FTE_VIPIA
Studio di impatto ambientale (omissione) FTE_SIA
Relazione di sostenibilità dell'opera e DSHN FTE_SO
Computo metrico estimativo dell'opera FTE_CME
Quadro economico FTE_QE
Cronoprogramma FTE_CRP
Piano di sicurezza e coordinamento FTE_PSC
Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti FTE_PM
Capitolato Speciale d'Appalto FTE_CSA
Relazione geologica FTE_GEO
Relazione tecnica antincendio FTE_RTA
Elaborato Grafico - Tavola d'inquadramento e stato di fatto FTE_G.01
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Piante e Sezioni FTE_G.02
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Assonometria e Prospetti FTE_G.03
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Tavola Strutturale S01 FTE_G.04
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Tavola Strutturale S02 FTE_G.05
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Tavola Strutturale S03 FTE_G.06
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Elaborato antincendio FTE_G.07
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Scarichi acque nere/bianche FTE_G.08

ELENCO ELABORATI 

Nuovo Asilo Nido in Via Pendino -  CUP: H25E24000060006 - PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per 
asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” Progetto di Fattibilità Tecnico 
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COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
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